


2012054029



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA  
KONKURENCESCHOPNOST



## Smlouva o dílo

číslo objednatele: .....

číslo vykonavatele: **2012090**

uzavřena podle ust. § 536 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů

### 1. Smluvní strany

#### 1.

obchodní jméno:

se sídlem:

zastoupena:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

(dále jen „stavebník“)

**Městská část Praha-Libuš**

Libušská 35/200, 142 00 Praha 4

Mgr. Jiřím Koubkem, starostou

Ing. Jindřichem Sochůrkem, tajemníkem MČ

([tajemnik@praha-libus.cz](mailto:tajemnik@praha-libus.cz) / 244 471 884)

Ing. arch. Zdeňkem Křížem, referentem OSMI

([kriz@praha-libus.cz](mailto:kriz@praha-libus.cz) / 244 021 436)

00231142

CZ 00231142

a

#### 2.

obchodní jméno:

se sídlem:

zastoupena

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Zápis v OR vedeného Městským soudem v Praze, odd. C, č.vl.146169  
(dále jen „koordinátor BOZP“)

**CRDR spol. s r.o.**

Moravská 34, 120 00 Praha 2

Ing. Martin Šimek ([simek@crdr.cz](mailto:simek@crdr.cz) / \_\_\_\_\_)

Vladimír Šich ([sich@crdr.cz](mailto:sich@crdr.cz) / \_\_\_\_\_)

285 00 679

CZ285 00 679



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA  
KONKURENCESCHOPNOST



## 2. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy o dílo jsou následující práce koordinátora BOZP při realizaci stavby „**Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie**“ (dále jen „stavba“) dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

- 2.1 práce koordinátora BOZP ve fázi realizace stavby v rozsahu stanoveném v § 18 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb.; rozsah prací nejméně 1x týdně dozor na stavbě, a to pouze v týdnech určených pokynem stavebníka.
- 2.2 zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro realizaci stavby, při naplnění skutečností stanovených v § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. (dále jen „Plán BOZP“).

## 3. Čas plnění

3.1 Koordinátor BOZP se zavazuje, že zahájí výkon do 5-ti pracovních dní od písemného (min. e-mailové zprávy) či faxového vyzvání stavebníkem, a bude jej vykonávat pouze v týdnech konkrétně určených stavebníkem. Předpokládané zahájení stavby proběhne 29. února 2012 a předpokládaný výkon činnosti koordinátora BOZP bude v rozsahu 5-ti týdnů.

## 4. Práva a povinnosti koordinátora BOZP

4.1 Koordinátor BOZP prohlašuje, že splňuje stanovené požadavky odborné způsobilosti dle § 10 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění.

4.2 Při provádění předmětu smlouvy postupuje koordinátor BOZP samostatně s potřebnou odbornou péčí, je však vázán rámcovými pokyny stavebníka.

4.3 Koordinátor BOZP je povinen průběžně konzultovat se stavebníkem jakékoli nejasnosti nebo případné změny při plnění předmětu smlouvy.

4.4 Koordinátor BOZP se zavazuje v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění, při realizaci stavby „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie – zadavatel MČ Praha-Libuš“:

- 4.4.1 plnit povinnosti stanovené v § 18 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění,
- 4.4.2 provádět další činnosti stanovené NV č. 591/2006 Sb., v platném znění, a to zejména:
  - koordinovat spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví osob, zabraňovat pracovním úrazům,
  - dávat podněty a doporučovat technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti,



- sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky zhotovitele a stavebníka a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,
- zabezpečovat, aby Plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování Plánu známi,
- provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v BOZP na staveništi v samostatných zápisech (reportech), příp. do Plánu BOZP stavby a Stavebního deníku, na než prokazatelně upozorní zhotovitele a stavebníka, a dále zapisovat údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

4.5 Koordinátor BOZP a stavebník se vzájemně dohodli a souhlasí s tím, že jednotlivé zápisy (reporty) z výkonu činnosti koordinátora BOZP, budou stavebníkovi a dalším účastníkům výstavby zasílány e-mailem, prostřednictvím softwarové aplikace „REPORT SYSTEM“, a to ve formě aktuálního hypertextového odkazu. Součástí každé e-mailové zprávy budou i přihlašovací údaje („jméno“ a „heslo“), a dále odkaz (<http://reports.koordinatori-bozp.cz>) do databáze všech archivovaných reportů a plánů BOZP. Vzor této databáze si je možné prohlédnout na <http://vzor.koordinatori-bozp.cz/>.

4.6 Koordinátor BOZP se zavazuje, že nebude sdělovat třetím osobám žádné skutečnosti, které by mohly způsobit poškození, případně škodu v hospodářské činnosti stavebníka nebo poškodit jeho jméno na veřejnosti. Koordinátor BOZP bude pokládat všechny zjištěné informace za důvěrné.

## 5. Práva a povinnosti stavebníka

5.1 Stavebník má právo na včasné a řádné provedení předmětu smlouvy v souladu s jeho potřebami a oprávněnými zájmy.

5.2 Stavebník je oprávněn kontrolovat provádění předmětu smlouvy.

5.3 Činnost koordinátora BOZP nezbavuje odpovědnosti a povinností stavebníka, které pro něj vyplývají z obecně závazných právních předpisů, platných pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

5.4 Stavebník se zavazuje vytvářet takové podmínky pro součinnost, aby práce koordinátora BOZP mohly být prováděny řádně a bez závad. Dále se zavazuje umožnit vstup na jeho staveniště, poskytnout veškerou potřebnou dokumentaci, bude-li to potřebné pro zpracování Plánu BOZP.

5.5 Stavebník se zavazuje v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění, při realizaci stavby „Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie – zadavatel MČ Praha-Libuš“:

- doručit oznámení o zahájení prací, případně provést jeho aktualizaci, oblastrnímu inspektorátu práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli; oznámení může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě (náležitosti oznámení o zahájení prací při realizaci stavby, které je zadavatel stavby povinen doručit oblastrnímu inspektorátu práce stanoví Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb.),



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA  
KONKURENCESCHOPNOST



- prokazatelně předat koordinátorovi BOZP ustanovenému dle této smlouvy veškeré aktualizované podklady a informace pro jeho činnost, včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace stavby a uhradit veškeré správní a jiné poplatky pokud jejich placení bude požadováno. Správní a jiné poplatky zaplacené koordinátorem za stavebníka v souvislosti s prováděním předmětu smlouvy nejsou součástí ceny a bude stavebníkem hrazeno zvlášť. Pokud v rámci převádění předmětu smlouvy bude koordinátor potřebovat další součinnost některého ze členů projektového týmu stavebníka (zpracovatel projektové dokumentace, inženýring, další zhotovitel stavby apod.), zavazuje se stavebník zajistit, že taková součinnost či spolupráce bude bez zbytečného odkladu poskytnuta; prodlení s poskytnutím spolupráce některého ze členů projektového týmu stavebníka má pro účely plnění předmětu této smlouvy právní následky jako prodlení stavebníka,
- pověřit jím ustanoveného koordinátora BOZP dle této smlouvy, aby jednal v jeho zastoupení při plnění úkolů v rámci zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., platném znění a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění, a to při realizaci stavby až do jejího dokončení.

5.6 Stavebník se zavazuje spolupracovat s koordinátorem tak, že podněty koordinátora BOZP vznesené při jednáních, telefonicky nebo emailem bude stavebník reagovat pokud možno okamžitě. V případě písemného požadavku koordinátora se stavebník závazně vyjádří ke skutečnostem, které jsou nezbytné pro pokračování v řádném a včasném provádění předmětu smlouvy nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení písemného požadavku. Při prodlení stavebníka s poskytováním součinnosti podle tohoto článku se časové lhůty dokončení předmětu smlouvy přiměřeně prodlužují a koordinátor není odpovědný za nedodržení původních termínů.

5.7 Při prodlení koordinátora BOZP s dodávkou předmětu smlouvy o více jak 10 kalendářních dní, má stavebník právo od smlouvy odstoupit.

5.8 Při prodlení stavebníka s úhradou faktur o více jak 60 kalendářních dní, má koordinátor BOZP právo od smlouvy odstoupit.

5.9. Stavebník má za povinnost písemně informovat koordinátora BOZP o výkonu jeho činnosti se 7-mi denním předstihem.

## 6. Cena za plnění předmětu smlouvy

6.1 Cena za plnění předmětu smlouvy se sjednává dohodou:

- pro předmět smlouvy dle bodu 2.1 ve výši **4.520,-Kč** za každý kalendářní týden, ve kterém bude provádět výkon činnosti koordinátora BOZP
- pro předmět smlouvy dle bodu 2.2 ve výši **12.022,-Kč**

Cena je bez DPH a obsahuje všechny náklady spojené s předmětem plnění této smlouvy. Ceny jsou platné a neměnné do konce roku 2012.



OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA  
KONKURENCESCHOPNOST



EVROPSKÁ UNIE

Takto sjednaná cena bude placena na základě faktur vystavených za každý uplynulý kalendářní měsíc. Lhůta splatnosti faktur se sjednává v délce 30-ti dnů ode dne doručení (převzetí) faktury koordinátorem BOZP.

6.2 Koordinátor BOZP má právo na přiměřené zvýšení ceny za plnění předmětu smlouvy, objeví-li se při plnění předmětu smlouvy činnosti v této smlouvě nezahrnuté, pokud tyto činnosti nebyly předvídatelné v době uzavření této smlouvy a jejich potřeba byla s objednavatelem projednána a písemně odsouhlasena předem. Jednu hodinu výkonu takovéto činnosti bude koordinátor účtovat 500,-Kč.

6.3. Objednatel má právo objednat u „koordinátora BOZP“ plnění formou dalších kalendářních týdnů, ve kterých bude prováděn výkon činnosti koordinátora BOZP za stejných cenových podmínek jako v bodě 6.1. až do konce platnosti této smlouvy tak, jak je specifikovaná v bodě 8.3.. „Koordinátor BOZP“ s takovým možným požadavkem stavebníka souhlasí. „Koordinátor BOZP“ uzavře takový předložený dodatek této smlouvy.

## 7. Smluvní pokuty

7.1 V případě prodlení koordinátora BOZP s včasným zahájením výkonu podle článku 3. odstavce 1 této smlouvy, zaplatí koordinátor BOZP stavebníkovi smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý den prodlení.

7.2 V případě prodlení stavebníka s řádným a včasným placením faktur podle této smlouvy, náleží koordinátorovi BOZP úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## 8. Závěrečné ustanovení

8.1 Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývajícími příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

8.2 Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, po dvou pro každou ze smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

8.3 Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 29.2.2012 do dne ukončení stavby, tj. do dne předání/převzetí díla zadavatelem, které může nastat až po termínu závěrečné kontrolní prohlídky ze strany příslušného Stavebního úřadu. Stavebník má povinnost informovat „koordinátora BOZP“ o termínu předání/převzetí díla zadavatelem min. 7 dní předem.

8.4 Smluvní strany se dohodly, že kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna tuto smlouvu písemně vypovědět i bez uvedení důvodu, a to s tříměsíční výpovědní lhůtou, která začne běžet prvního dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

8.5 Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemného, oboustranně potvrzeného dodatku.

8.6 Smluvní strany budou komunikovat ústně při osobních setkáních, telefonicky, emailem nebo písemně a tato jejich komunikace je vždy závazná. V důležitých věcech budou strany komunikovat vždy písemně, a to ve formě doporučeného dopisu, faxu, potvrzeného následně doporučeným dopisem, emailem s potvrzením o doručení.



OPPK  
OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA  
KONKURENCESCHOPNOST




V případě, že je jednáno o závažné věci, bude tato ústní komunikace dodatečně potvrzena oboustranně podepsaným zápisem z jednání.


8.7 Smluvní strany prohlašují, že se s touto smlouvou před jejím podpisem důkladně seznámily, a že byla uzavřena podle jejich svobodné vůle, určitě a vážně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smlouvu vlastnoručně podepisují.

8.8 Účastníci smlouvy souhlasí se zveřejněním této smlouvy a s jejím zapsáním do centrální evidence smluv. Smluvní strany prohlašují, že veškeré skutečnosti v této smlouvě uvedené nejsou obchodním tajemstvím a vyslovují souhlas s tím, aby tato smlouva, jakož i její dodatky, byla bez dalšího zveřejněna.

V Praze dne 29.2.2012

  
\_\_\_\_\_  
Stavebník  
Mgr. Jiří Koubek  
Starosta  
Městské části Praha-Libuš





  
\_\_\_\_\_  
Kordinátor BOZP  
CRDR spol.s r.o.

Podle §43 zákona o PLMP potvrzuji svým podpisem, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkolu. Záměr byl zveřejněn.

od ..... do .....  
Souhlas nebo souhlas byl dán

usnesením RMČ/ ZMČ č. 45/2012

ze dne 28.2.2012

Podle ověřovací knihy MČ Praha-Libuš  
poř. č. vidimace... 214

tento/tato\* ~~úplný/á\*~~ - ~~částečný/á\*~~ opis\* / kopie\*  
obsahující... 6... stran(y)

souhlasí doslovně s předloženou listinou,  
z níž byl/a pořizen a a tato listina je převopisem\*

~~ověřenou vidimovanou listinou\*~~  
episem nebo kopií pořizenou ze spisu\*

stejnopisem\*, 7  
obsahujícím... 7... stran(y).

\*Nehodí se škrtněte

V Praze 4 - Libuši dne 25 -04- 2012



*Pat*

