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Veřejná zakázka:

REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY v PRAZE

PÍSNICI

zadávaná v zadávacím řízení v souladu se ZZVZ.



Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku sjednaly následující:

1 .

I.

Definice

Ve Smlouvě se rozumí:

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

.AD autorský dozor, tj. všechny výkony a činnosti o obsahu a rozsahu Zhotovitele

uvedené v příslušné příloze Smlouvy;

AZ zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem

autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších

předpisů;

Cenou díla částka, která náleží Zhotoviteli za řádné a včasné provedení Díla;

Časovým harmonogramem dokument tvořící jednu z příloh Smlouvy;

ČSN technické normy vydané Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní

zkušebnictví, resp. jeho právními předchůdci;

Dílem soubor závazků Zhotovitele dle Smlouvy, zejména závazků vyhotovit PD,

obstarat pravomocné Rozhodnutí a poskytnout AD; obstarání pravomocných

Rozhodnutí (výkon inženýrské činnosti) a poskytnutí AD má charakter příkazu dle §

2430 OZ

Dodavatelem osoba, která provádí stavební práce, dodávky či služby vrámci

Výstavby;

DSP PD pro stavební povolení, jak je popsána vpříslušné příloze Smlouvy, je-li

vyhotovení takové PD Smlouvou sjednáno;

DUR PD pro územní rozhodnutí, jak je popsána vpříslušné příloze Smlouvy, je-li

vyhotovení takové PD Smlouvou sjednáno;

. DVD interiérového vybavení PD pro výběr dodavatele interiérového vybavení, jak

je popsána vpříslušné příloze Smlouvy, je-li vyhotovení takové PD Smlouvou

sjednáno;

. DPS stavby PD pro provádění stavby a výběr dodavatele Stavby, jak je popsána

v příslušné příloze Smlouvy, je-li vyhotovení takové PD Smlouvou sjednáno;

. Dokumentaci zakázky se rozumí soubor veškerých dokumentů či podkladů

nezbytných či vhodných pro to, aby PD mohla být vyhotovena či aby Rozhodnutí

mohlo být vydáno, zejména výkresy, náčrty, mapy, plány, zprávy, rozbory, a to

vtištěné nebo elektronické podobě, které budou Zhotovitelem vypracovány nebo

získány v průběhu plnění závazků dle Smlouvy a které zároveň nejsou součástí PD;

. DPH daň z přidané hodnoty;

. DUZP datum uskutečnění zdanitelného plnění;

. Fakturou daňový doklad;

. Licenci oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví k PD ve smyslu § 2358 a



1.20.

1.21.

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

1.30.

1.31.

1.32.

1.33.

1.34.

1.35

násl. OZ ve spojení s příslušnými ustanoveními AZ;

. Kontrolním rozpočtem rozpočet nákladů na stavební práce či dodávky v rámci

Výstavby sestavený Zhotovitelem na základě příslušné DVD, DSP, DPS;

.Milníkem výkony a činnosti ve vztahu ke konkrétní VF určené vČasovém

harmonogramu;

. Nabídkou nabídka Zhotovitele podaná do zadávacího řízení k Veřejné zakázce;

Objednatelem Městská část Praha — Libuš, jak je identifikována v záhlaví Smlouvy;

Opčním dílem soubor dalších závazků Zhotovitele navazujících na Dílo;

OZ zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

Platebním kalendářem dokument tvořící v rámci Časověm harmonogramu jednu z

příloh Smlouvy;

PD projektová dokumentace nezbytná či vhodná pro Výstavbu, jak je popsána

zejména v přílohách Smlouvy; PD je předmětem Díla;

Předávacím protokolem protokol o předání a převzetí VF;

Realizačním týmem Objednatele skupina pracovníků na straně Objednatele,

prostřednictvím kterých bude Objednatel plnit závazky dle Smlouvy;

Realizačním týmem Zhotovitele skupina pracovníků na straně Zhotovitele,

prostřednictvím kterých bude Zhotovitel plnit závazky dle Smlouvy;

Reklamační lhůtou lhůta pro reklamaci vad Díla;

Rozhodnutím zejména rozhodnutí, povolení nebo souhlas dle SZ či jiného právního

předpisu nezbytné k Výstavbě; Objednatel v příslušné příloze Smlouvy uvádí, která

Rozhodnutí považuje za nezbytná, nebo u kterých očekává, že za nezbytná pro

Výstavbu budou považována;

Sekcí ucelená část Výstavby; rozdělení Výstavby do Sekcí, pokud Objednatel

Sekce vymezil, je popsáno v příslušné příloze Smlouvy; je-li Výstavba rozdělena do

Sekcí, je do nich rozděleno i Dílo; není-li dále ujednáno či nevyplývá-li ze Smlouvy

jinak, platí ujednání Smlouvy pro všechny Sekce;

Smlouvou tato smlouva o Dílo;

Smluvní stranou označení pro Zhotovitele nebo Objednatele;

Souhrnný propočet propočet Výstavby sestavený Zhotovitelem na základě DUR

nebo předchozího stupně DSP s využitím objemových ukazatelů a dle aktuálních

cen;

Souhrnným rozpočtem rozpočet Výstavby sestavený Zhotovitelem na základě

odborného ocenění nákladů na jednotlivé stavební práce, dodávky a služby dle PD

pro Rozhodnutí s využitím objemových ukazatelů a dle aktuálních cen;

. SP stavební povolení;



1.36.

1.37.

1.38.

1.39.

1.40.

1.41.

1.42.

1.43.

1.44.

1.45.

1.46.

1.47.

1.48.

1.49.

Stavbou rekonstrukce a přístavba základní školy v Praze Písnici, tj. předmět

stavebních prací provedených Dodavatelem v rámci Výstavby;

Stavebním programem dokument vymezující požadavky Objednatele na rozsah,

výkony a funkci Stavby uvedený vsoutěžní dokumentaci soutěže o návrh, která

předcházela uzavření této Smlouvy, anebo v příslušné příloze Smlouvy;

Subdodavatelem osoba odlišná od Zhotovitele, která byla Zhotovitelem pověřena

provedením části Díla;

v

SZ zákon c. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

zákon), ve znění pozdějších předpisů;

Honorářový řád Doporučený Honorářový řád ČKA a ČKAIT.

Veřejnou zakázkou veřejná zakázka identifikovaná vzáhlaví Smlouvy, která byla

zadána Objednatelem Zhotoviteli uzavřením Smlouvy;

VF výkonová fáze, tj. věcně a časově ucelená část Díla;

Výstavbou provedení stavebních prací, dodávek a služeb pro Objednatele tak, aby

Stavba plnila svůj účel;

Zadávacím řízením postup Objednatele zejména podle ZZVZ, jehož účelem je

výběr nejvhodnějšího Dodavatele; ustanovení Smlouvy pojednávající o Zadávacím

řízení se uplatní i řízení mimo režim ZZVZ, je-li jich účelem výběr nejvhodnějšího

Dodavatele;

Zádržným právo Objednatele zadržet část Ceny díla;

Zhotovitelem Rusina Frei, s.r.o., jak je identifikován v záhlaví Smlouvy;

v

ZDPH zákon c. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů;

ZHMP zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších

předpisů;

ZZVZ zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších

předpisů.

2. Nevyplývá-li zkontextu Smlouvy jinak, slova a slovní spojení představující definice

uvedená ve Smlouvě v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak.

ll.

Učel Smlouvy, prohlášení smluvních stran

1. Účelem Smlouvy je na podkladě výsledků soutěže o návrh REKONSTRUKCE A

PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY v PRAZE PÍSNICI a dle požadavků Objednatele

připravit projektové podklady pro realizaci Stavby, tj. zejména navržení a vyhotovení PD,

obstarání jejího nezbytného projednání před příslušnými správními orgány či jinými

osobami a získání pravomocných Rozhodnutí a poskytnutí AD tak, aby Výstavba mohla

být provedena řádně a včas v souladu s požadavky Objednatele stanovených dále ve

Smlouvě, s požadavky vyplývající ze zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku a



v souladu s nabídkou Zhotovitele.

Návrh zhotovitele byl pro svou architektonickou, urbanistickou a technickou kvalitu

vybrán a oceněn v urbanisticko-architektonické soutěži o návrh „REKONSTRUKCE A

PŘÍSTAVBA ZÁKLADNÍ ŠKOLY v PRAZE PÍSNICI“ vyhlášené objednatelem dne

27.12.2019Na základě doporučení odborné nezávislé poroty soutěže ze dne 5.8.2020 byl

zhotovitel vyzván, aby v jednacím řízení bez uveřejnění navazujícím na soutěž o návrh

předložil svou nabídku. Zhotovitel v navazujícím jednacím řízení bez uveřejnění prokázal,

že se jedná o nejvhodnější řešení. Objednatel v jednacím řízení bez uveřejnění stanovil

podmínky, za kterých byla Zhotoviteli přiznána zakázka na zpracování všech fází

projektové dokumentace, která však bude realizována postupně na základě výzvy

zadavatele objednateli.

2. Cílem Smlouvy je úprava dvoustranného právního vztahu mezi Smluvními stranami,

jehož obsahem jsou práva a povinnosti související s realizací Veřejné zakázky v souladu

s příslušnými v době provádění Díla aktuálně platnými a účinnými právními předpisy tak,

aby Smluvní strany měly možnost při nejvyšší možné míře právní jistoty realizovat práva

a plnit povinnosti Smlouvou založené.

3. PD Zhotovitel vyhotoví sdůrazem na maximální ekonomickou výhodnost celkového

řešení Stavby; zejména tak, aby:

3.1. Stavba byla ekonomicky efektivní jak z hlediska Výstavby, tak především následného

provozu, a to díky použití dostupných moderních technologií, materiálů či postupů;

3.2. Stavba obzvláště díky kvalitnímu zpracování a celkové adaptabilitě uspokojovala

potřeby Objednatele nyní i v budoucnosti, čímž bude zajištěna dlouhá doba její

životnosti;

3.3. při Výstavbě byly efektivně využity potřebně suroviny, a to zejména materiály šetrné k

životnímu prostředí či obnovitelné materiály;

3.4. Stavba obzvláště díky kvalitnímu architektonickému, stavebnímu a dispozičnímu

řešení dobře zapadla do stávajícího okolního prostředí;

3.5. Stavba byla zhotovena v pasivnim standardu a při provozu spotřebovávala minimální

množství energie i vody a vytvářela co nejmenší množství odpadu a znečištění;

3.6. Stavba vytvářela zdravé a bezpečné prostředí zejména pro uživatele.

4. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo řádně, včas a s náležitou odbornou péčí (tj. se

znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena a Objednatel se mu

ktomu zavazuje poskytnout náležitou součinnost, kterou po něm lze spravedlivě

požadovat.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je veřejným zadavatelem ve smyslu ZZVZ a že

Výstavba bude zadána jako veřejná zakázka, resp. veřejné zakázky. Vtéto souvislosti

Zhotovitel dále prohlašuje, že jsou mu známa relevantní ustanovení ZZVZ, prováděcích

předpisů k ZZVZ, jakož i s ohledem na povahu Díla relevantní rozhodovací praxe Úřadu

pro ochranu hospodářské soutěže a příslušných soudů. Zhotovitel se zavazuje seznámit

se s případnými změnami relevantních právních předpisů.



6.

10.

1 .

Smluvni strany prohlašují, že údaje uvedené v úvodu Smlouvy jsou v souladu se

skutečnosti v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny údajů

uvedených v úvodu Smlouvy oznámí bez prodlení opačné Smluvní straně.

Objednatel prohlašuje, že je územním samosprávním celkem podle ZHMP a je oprávněn

tuto Smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky vtéto Smlouvě

stanovené a je oprávněn tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.

Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem platného oprávnění k podnikání podle zvláštních

zákonů, ato alespoň v rozsahu potřebném k realizaci předmětu Smlouvy.

Zhotovitel bere na vědomí, že provádění jednotlivých VF je závislé zejména na tom, zda

se Objednateli podaří vyčlenit či získat dostatek finančních prostředků, a to ať už

zvlastních zdrojů či formou dotace. Zhotovitel bere na vědomí, že Stavba může být

realizována pouze v případě získání dotace. Zejména v případě nedostatku finančních

prostředků je Objednatel oprávněn:

10.1.kjednostrannému rozhodnutí o prodloužení dohodnutých lhůt pro předání

jednotlivých VF;

10.2. nevyzvat Zhotovitele k provedení některých nebo všech VF, jejichž provedení je na

výzvu Objednatele vázáno;

10.3. požadovat změnu závazků ve vztahu ke konkrétní VF.

Ill.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele za podmínek sjednaných Smlouvou, řádně a

včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést Dílo. Objednatel se takové Dílo zavazuje

převzít a zaplatit sjednanou Cenu díla.

Vlastnické právo kjednotlivým částem Díla a jeho podkladů (zejm. dokumentacím,

studiím atd.) náleží od počátku Objednateli. Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle

nese Zhotovitel, a to až do okamžiku předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků.

IV.

Podmínky provádění Díla

Obecné podmínky provádění Díla

1.1. Řádně je Dílo provedeno tehdy, odpovídá-li Smlouvě, Nabídce, příslušným vdobě

provádění Díla aktuálně platným a účinným právním a profesním předpisům, ČSN či

jiným normám, které se na provedení Díla přímo či nepřímo vztahují. Možnost

sjednat změny závazků ze Smlouvy tím není dotčena.

1.2. Zhotovitel a Objednatel jsou vůči sobě navzájem povinni bez zbytečného odkladu

sdělovat všechny jimi zjištěné relevantní skutečnosti, které by mohly ovlivnit pokyny

či zájmy stran Díla.

1.3. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro to, aby byl

schopen závazky ze Smlouvy řádně a včas plnit.



1.4. Je-li Zhotovitel povinen dle Smlouvy vyhotovit či opatřit jakýkoli doklad či dokument,

nelze z jeho schválení Objednatelem dovozovat přenesení odpovědnosti za řádně a

včasné provedeni Díla ze Zhotovitele na Objednatele, a to ani částečně.

2. Provádění Díla po VF

2.1.Zhotovitel se zavazuje provádět Dilo po VF, jak jsou vymezeny vpřislušných

přílohách Smlouvy.

2.2.VF č. 1 bude zahájena do deseti (10) dní od podepsání této Smlouvy a dnem

zahájení této fáze začíná běžet lhůta pro zpracování VF č. 1. VF č. 2. až 6.

Zhotovitel provede teprve na základě písemné výzvy Objednatele k jejich provedení.

Vpřipadě VF č. 2. až 6. začíná běžet lhůta pro zpracování dané VF, kjejíchž

provedení byl Zhotovitel ve výzvě vyzván, deset (10) dní vpřípadě plynulého

navázání na předchozí VF, šedesát (60) dní v případě, že od ukončení předchozí VF

uplynulo více než stoosmdesát (180) dní, od doručení této písemné výzvy. Lhůty

pro zpracování dané VF jsou určeny milníky dle Časového harmonogramu.

2.3. Zhotovitel má v ramci provádění každé VF povinnost předložit návrh dokumentů dané

VF Objednateli ke schválení. V případě, že Objednatel bude požadovat změny či

úpravy vjakékoli časti VF, má Zhotovitel povinnost požadavky Objednavatele

zapracovat do jednotlivých dokumentů. V případě, že Objednatel bude na svých

pokynech trvat i přes písemné upozornění Zhotovitele, že tyto pokyny jsou

vzhledem ke své povaze nevhodné, pak Zhotovitel neodpovídá za škodu, která

vznikne dodržením těchto nevhodných pokynů Zhotovitelem.

2.4. Po zapracování požadavků Objednatele dle předchozího odstavce má Zhotovitel

povinnost předat Objednateli všechny dokumenty, které během dané VF vyhotovil, a

to v tištěné a elektronické podobě ve formátu dle dohody s Objednavatelem.

3. Stavební program; upřesňující požadavky Objednatele na Stavbu

3.1. Stavební program představuje základní podklad pro provedení Díla.

3.2. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla zjišťovat upřesňující požadavky Objednatele

vážící se ke Stavbě, tyto s ním konzultovat a Dilo provést tak, aby Stavba v nejvyšší

možné míře upřesňujícím požadavkům Objednatele odpovídala. Za tímto účelem je

Zhotovitel povinen účastnit se na výrobních výborech (kontrolnich dnech Stavby).

Tyto výrobní výbory se budou uskutečňovat v sídle Objednatele, pokud nebude

dohodnuto jinak. Objednatel pro tyto účely poskytne zázemí včetně AV techniky. Ve

fazi provádění Stavby organizace výrobních výborů leží na Objednateli, který je

oprávněn tuto povinnost přenést na technický dozor investora.

3.3. První výrobní výbor svolá Objednatel nejpozději do 14 dnů od uzavření Smlouvy.

Výrobní výbory budou svolávány dle aktuální potřeby, příp. na výzvu Zhotovitele,

nejméně však 1x měsíčně. Ve fázi provádění Stavby je nutné kontrolní dny Stavby

svolávat dle aktuální potřeby, minimálně jedenkrát za dva týdny. Výrobní výbor bude

rovněž svolán k posouzení návrhu soupisu prací a zapracování výsledků inženýrské

činnosti. Z každého výrobního výboru nebo kontrolního dne Objednatel nebo

technický dozor investora vyhotoví zápis, a to obvykle na konci výrobního výboru,

nejpozději do 5 pracovních dnů. Veškeré zápisy si strany předají po jejich

vyhotovení; kopie všech zápisů budou zároveň objednateli předány spolu s výsledky

inženýrské činnosti.
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3.4. Předchozí ustanovení se přiměřeně použiji i na zjišťování a zpracování požadavků

případného poskytovatele dotace, příslušných správních orgánů či jiných osob.

4. Vyhotovení PD

4.1. Závazek vyhotovit PD zahrnuje zejména:

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

zpracování hrubopisů PD a jejich předkládání Objednateli k vyjádření,

konzultace hrubopisů PD s Objednatelem,

úpravy hrubopisů PD a zpracování odsouhlasených čistopisů PD dle

požadavků Objednatele a

obstarání nezbytných dokladů a dokumentaci za Objednatele, zejména

rozhodnutí, vyjádření, souhlasů, stanovisek a jiných dokladů o splnění

požadavků podle příslušných právních předpisů vydaných nebo zpracovaných

příslušnými správními orgány nebo osobami a

dokumentaci zpracovaných osobami k tomu oprávněnými podle příslušných

právních předpisů

a jakýchkoli jiných podkladů včetně provedení doplňujících průzkumů, studií,

analýz a měření nezbytných či vhodných pro to, aby PD mohla být bezvadně

vyhotovena či aby Rozhodnutí mohlo být vydáno, a

úpravy PD dle podmínek a připomínek příslušných správních orgánů, správců

sítí a jiných osob.

4.2. Pro zpracování PD platí veškeré ČSN, včetně těch doporučených.

4.3. PD bude Zhotovitelem předána jak vlistinné, tak elektronické podobě. Není-li u

konkrétní PD sjednáno jinak, pak se Zhotovitel zavazuje návrh PD dle odst. lV.4.1.1.

předat ve 2 výtiscích vlistinné podobě a v1 vyhotovení velektronickě podobě

v editovatelné (*.dwg, textová a tabulková část ve formátech MS Office) i

needitovatelně verzi; a čistopisů PD dle odst. lV.4.1.3. předat v 6 výtiscích v listinné

podobě a ve 2 vyhotoveních v elektronické podobě, v editovatelné (*.dwg, textová a

tabulková část ve formátech MS Office) i needitovatelné verzi.

4.4. Objednatel je oprávněn kdykoliv vyzvat Zhotovitele k předání většího nebo menšího

než sjednaného počtu výtisků či vyhotovení. Jejich cena (zvýšení nebo snížení)

bude Smluvními stranami sjednána na základě cen obvyklých v místě a čase jejich

obstarání.

4.5. Ty části PD, které byly přímo zpracovány Zhotovitelem, příp. jeho subdodavatelem,

se Zhotovitel zavazuje dle konkrétního pokynu Objednatele na základě požadavku

poskytovatele dotace opatřit aktuálními publicitními prostředky, a to alespoň na

titulní straně, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnutojinak.

4.6. Na Dokumentaci zakézky se ustanoveni o PD užijí přiměřeně.

4.7. Je-li v průběhu provádění Díla zjištěno, že kjeho dokončení je nezbytné upravit již

vyhotovenou PD či již vypracovanou nebo získanou Dokumentaci zakázky, je

Zhotovitel povinen takové úpravy bezodkladně provést, a to bez dopadu na Cenu



díla. Cena dila však může být změněna tehdy, kdy nezbytnost úprav PD či

Dokumentace zakázky byla vyvolána důvody na straně Objednatele.

5. Licence

5.1. V rozsahu nezbytném pro zhotovení Stavby a její následné užívání přechází

převoditelná autorská práva Zhotovitele, jeho zaměstnanců a Podzhotovitelů, na

Objednatele, a to dnem předání a převzetí Předmětu plnění, a to byt i jeho dílčí

části (pokud v důsledku realizace Díla dle této Smlouvy dojde ke vzniku autorského

díla ve smyslu AZ). Svolení k užití předmětného autorského díla pro účely této

Smlouvy uděluje Zhotovitel Objednateli podpisem této Smlouvy jako výhradní.

5.2. Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských kPD, a to

v neomezeném rozsahu množstevním a ke všem způsobům užití pro účely vedoucí

ke zhotovení Stavby a jejího následného užívání. Zhotovitel prohlašuje, že PD je

vytvořena jejím autorem či autory jakožto dílo zaměstnanecké, případně že je

oprávněn poskytnout Objednateli Licenci na základě smluvního ujednání s

jejím autorem či autory, a to v plném rozsahu dle Smlouvy.

5.3. Objednatel není povinen Licenci využít. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k

postoupení Licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti a současně uděluje

Objednateli právo poskytovat podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá z licenčního

oprávněni.

5.4. Objednatel je vpřípadě ukončení této smlouvy před splněním Díla ze strany

Zhotovitele bez souhlasu Zhotovitele oprávněn PD zpracovat, měnit či upravovat,

vytvářet odvozená autorská díla samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob a

spojovat ji sjinými autorskými dily. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět PD a

autorská díla na jejím základě vzniklá na veřejnost i pod svým názvem, a to

například ve formátu © Městská část Praha — Libuš. Objednatel připojí informace i o

autorství Zhotovitele.

5.5. Cena za poskytnutí licence je součástí odměny uvedené v této Smlouvě.

5.6. Zhotovitel je sém oprávněn uveřejnit PD, fotografie z exteriéru i interiéru, zejména

pro potřeby marketingu, pro potřeby prezentace na veřejnosti, v mediich, na

výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na jakémkoliv

nosiči.

6. Realizační tým

6.1.Členové Realizačniho týmu Objednatele a Realizačniho týmu Zhotovitele jsou

identifikováni v příloze č.9 Smlouvy.

6.2. Dílo lze provádět jen prostřednictvím osob, které splňují kvalifikační předpoklady —

podmínky účasti vsoutěži, užší soutěži o návrh, která předcházela zadání této

Veřejné zakázky.

6.3. Objednatel si vyhrazuje právo vyžádat si kdykoli vprůběhu realizace Díla od

Zhotovitele dokumenty prokazující splnění požadavků uvedených v příloze Smlouvy

na jednotlivé členy týmu, Zhotovitel je povinen požadované dokumenty bez

zbytečného odkladu Objednateli doložit.

6.4. Změna člena Realizačniho týmu Zhotovitele je možná jen osobou splňující totožnou

nebo vyšší úrovni vzdělání a odbornou kvalifikaci; změna vyžaduje předchozí



písemný souhlas Objednatele.

6.5. Doplnění nebo změna Realizačního týmu Objednatele nebo Zhotovitele podle

předchozích odstavců se nepovažuje za změnu této Smlouvy, kterou by bylo třeba

učinit dodatkem k ní.

7. Subdodavatelé Zhotovitele

7.1. Pověřil-li Zhotovitel provedením části Díla Subdodavatele, má Zhotovitel

odpovědnost jako by předmět Smlouvy prováděl sám. Zhotovitel je v takovém

případě povinen v subdodavatelskě smlouvě zajistit, aby byl Subdodavatel povinen

spolupůsobit při provádění kontroly plnění. Tato povinnost se přiměřeně vztahuje i na

Subdodavatele v dalších úrovní subdodavatelskěho řetězce.

7.2. Na žádost Objednatele se Zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 5

pracovních dnů po sdělení takově žádosti, předložit písemný seznam

subdodavatelů, které hodlá pověřit či které pověřil plněním části závazků dle

Smlouvy.

7.3. Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých Subdodavatelů Zhotovitele

na plnění části závazků dle Smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových

závazků Subdodavateli, jako by je plnil sám.

7.4. Zhotovitel je oprávněn změnit Subdodavatele, kterým prokázal splnění kvalifikačních

předpokladů Veřejné zakázky — podmínek účasti vsoutěži, jen spředchozím

písemným souhlasem Objednatele. Nový Subdodavatel musí disponovat kvalifikací

alespoň v takovémrozsahu, vjakém ji prokázal původní Subdodavatel za

Zhotovitele. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady

prokazující kvalifikaci nového Subdodavatele.

8. Součinnost Zhotovitele při provádění Díla

8.1. Zhotovitel se zavazuje při provádění Díla postupovat vsoučinnosti s Dodavatelem

tak, aby činnosti nebo nečinností Zhotovitele nebylo mařeno plnění jeho závazků dle

Smlouvy ani plnění závazků Dodavatele vůči Objednateli.

8.2. Objednatel předá Zhotoviteli kontaktní údaje Dodavatele a technického dozoru

investora, a to bezodkladně po jejich výběru.

8.3. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli součinnost vpřípadě projednávání

Výstavby, Zadávacího řízení či PD před k tomu oprávněným správním orgánem či

soudem. Součinnost dle tohoto ustanovení se Zhotovitel zavazuje poskytovat ve

lhůtách, které byly Objednateli stanoveny, nejpozději však do 5 pracovních dní ode

dne, kdy se Zhotovitel o požadavku Objednatele k poskytnutí součinnosti dozvěděl.

Závazky dle tohoto ustanovení je Zhotovitel povinen splnit i přes to, že provádění

Díla bylo ukončeno.

9. Součinnost Objednatele při provádění díla



9.1. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pro vytvoření Díla nezbytnou

součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného

požadavku Zhotovitele doručeného v předstihu minimálně 5 pracovních dnů. Za

nesoučinnost Objednatele se považuje doba delší než 5 pracovních dní, které jsou

potřeba pro vyjádření Objednatele k části PD v rozpracovanosti.

9.2. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které Zhotoviteli předal nebo

předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob.

9.3. Dodržení dohodnutých termínů je odvislé od poskytnutí řádného a včasného

spolupůsobení Objednatele. V případech, kdy doba plnění je závislá na předchozím

spolupůsobení Objednatele a Objednatel je včas, popřípadě řádně neposkytl, což

způsobilo časovou ztrátu delší než 5 pracovních dnů, sjednají Smluvní strany

náhradní termín poskytnutí spolupůsobení s tím, že případné negativní důsledky

půjdou k tíži Objednatele. V tomto případě uzavře Objednatel na návrh Zhotovitele

dodatek ke Smlouvě sjednávající nové termíny plnění.

9.4. Správní poplatky za příslušná správní rozhodnutí a za případná vyjádření dotčených

orgánů nahradí Objednavatel Zhotoviteli ve výši, kterou stanoví správní orgán.

Správní poplatky nejsou zahrnuty v ceně díla dle čl. Vl.

9.5. Objednatel se zavazuje, že v průběhu plnění závazků Zhotovitele na přípravě a

realizaci Díla podle Smlouvy nepověří za dobu účinnosti této Smlouvy stejnými

závazky jinou osobu než Zhotovitele. Porušení tohoto ujednání Objednatelem se

považuje za podstatné porušení Smlouvy.

10. Zastupování Objednatele Zhotovitelem; Obstarávání Rozhodnutí

10.1. Uzavřením Smlouvy uděluje Objednatel Zhotoviteli plnou moc k tomu, aby jej

při plnění závazků dle Smlouvy zastupoval ve správních řízeních a jiných postupech

veřejné správy a při všech jednáních s příslušnými správními orgány, dotčenými

orgány správci sítí či jinými osobami, kterých je třeba pro vyhotovení PD či pro

obstarání Rozhodnutí. Na žádost Zhotovitele ho Objednatel vybaví písemným

průkazem uvedeného zplnomocnění.

10.2. Zhotovitel je povinen předběžně, a není-li to možné, tak ihned po jejich učinění,

informovat Objednatele o obsahu jakýchkoli úkonů činěných za Objednatele.

10.3. Při obstarávání Rozhodnutí postupuje Zhotovitel tak, aby nedocházelo ke

zbytečným prodlením. Objednatel je povinen mu k tomu poskytnout součinnost tak,

aby nedocházelo ke zbytečným prodlením. Zhotovitel se zavazuje poskytovat

příslušnému správnímu orgánu maximální součinnost ve lhůtách, které byly

správním orgánem stanoveny, není-li takové lhůty, nejpozději do 5 pracovních dní

ode dne, kdy se Zhotovitel o požadavku správního orgánu dozvěděl, nebude-li mezi

Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen poskytnout

Objednateli součinnost při projednávání žádosti o dotaci na realizaci Stavby

s dotačním orgánem.

11. Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s plněním závazků dle Smlouvy ani v souvislosti

s Výstavbou nebude přijímat úplatu od jiných osob než od Objednatele, a to vjakékoli

podobě. Uvedené neplatí pro vyhotovení dokumentace pro provedení Stavby, výrobní

dokumentace či dokumentace skutečného provedení Stavby pro Dodavatele. Porušení

tohoto ustanovení Zhotovitelem se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

12. Zhotovitel se zavazuje kúčasti na veřejných projednáních, která budou vsouvislosti



s Dílem organizovány Objednavatelem.

V.

Doba a lhůty provádění Díla

1. Provedení Díla

1.1. Dílo je provedeno, je-li provedena poslední VF.

1.2. VF je provedena, je-li řádně dokončena a předána.

1.3. VF je řádně dokončena, jsou-li řádně splněny všechny Milníky stanovené pro

příslušnou VF.

1.4. Lhůty pro předání jednotlivých VF, jakož i lhůty pro splnění jednotlivých Milníků jsou

uvedeny v Casověm harmonogramu, kterýje přílohou č. 8 Smlouvy.

2. Předání a převzetí VF

2.1. Místem předání a převzetí VF je sídlo Objednatele, nedohodnou-li Smluvní strany

v konkrétním případě jiné místo.

2.2. Předání a převzetí VF Smluvní strany potvrdí v Předávacím protokolu, který vyhotoví

Zhotovitel. Předávací protokol bude obsahovat zejména následující:

2.2.1. identifikační údaje Zhotovitele a Objednatele,

2.2.2. identifikaci VF, která je předmětem předání a převzetí a

2.2.3. datované podpisy Smluvních stran.

2.3. Objednatel po předání VF provede kontrolu zjevných vad VF. Zjisti-li Objednatel, že

VF vykazuje zjevně vady, oznámí to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jejího

předání Zhotoviteli. Má se za to, že nejpozději dnem následujícím po uplynutí 10

pracovních dnů ode dne odevzdání VF bez toho, že by Objednatel oznámil

Zhotoviteli existenci vad, je VF Objednatelem převzata.

2.4. Objednatel není povinen převzít VF, vykazuje-li vady, které samy o sobě či ve spojení

s jinými brání řádnému užívání PD nebo její užívání podstatným způsobem omezují.

2.5. Přebírá-li Objednatel VF s vadami, uvedou Smluvní strany tuto skutečnost do

Předávacího protokolu a připojí soupis těchto vad včetně způsobu jejich odstranění.

Takové vady budou odstraněny bezodkladně, nejpozději však do 10 pracovní dnů,

nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak. V souvislosti

s takovými vadami Smluvní strany dále postupují přiměřeně v souladu

s ustanoveními o reklamaci vad Díla v Reklamační lhůtě.

2.6. Pro případ nepřevzetí VF, která vykazuje vady, Objednatelem Smluvní strany

sjednávají, že se na VF hledí, jako by nebyla předána, a to se všemi důsledky, které

se s jejím nepředáním pojí.

2.7. Neoznámení vad dle těchto ustanovení nevylučuje uplatnění práv z těchto vad

v Reklamační lhůtě.

3. Prodloužení lhůty pro předání VF



3.1. Prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání kterékoli VF se považuje za podstatné

porušení Smlouvy.

3.2. Lhůta pro předání VF bude přiměřeně prodloužena, jestliže ke zpoždění došlo

zdůvodů na straně Objednatele, případně prokáže-li Zhotovitel, že ke zpoždění

nedošlo z důvodů na jeho straně.

3.3. Prodloužit lhůty pro předání VF může Objednavatel také zdůvodu toho, že se

Objednavateli nepodařilo vyčlenit či získat dostatek finančních prostředků.

3.4. Prodloužená lhůta pro předání VF se určí adekvátně podle délky trvání překážky

s přihlédnutím k době nezbytné pro její provedení za podmínky, že Zhotovitel učinil

veškerá rozumně očekávatelná opatření ktomu, aby předešel či alespoň zkrátil

dobu trvání takové překážky. Prodloužená lhůta pro předání VF bude Smluvními

stranami sjednána či stvrzena dodatkem ke Smlouvě.

3.5. Lhůty pro předání VF mohou být prodlouženy také v případě vzniku

nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je

okolnost, o které Zhotovitel nevěděl a nemohl vědět. Za nepředvídatelnou okolnost

se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní správy (nenastanou

předpokládané úkony státní správy), správců, či vlastníků dotčených pozemků trvá

déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen do 15-ti kalendářních dnů od vzniku

takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat Objednatele o uzavření dodatku

k této smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní,

platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty

plnění.

4. Kontrola splnění Milníků

4.1.0 splnění Milníku vyhotoví Zhotovitel zápis, který obě Smluvní strany podepíší.

Splnění posledního Milníku vpříslušné VF může být potvrzeno Předávacím

protokolem.

4.2. Při kontrole splnění Milníků Smluvní strany postupují přiměřeně vsouladu

s ustanoveními o předání a převzetí VF.

4.3. Smluvní strany výslovně utvrzují, že splněním Milníku ani podpisem příslušného

zápisu o jeho splnění není VF ani jiná část Díla, jíž je Milník součástí, Objednatelem

převzata; to neplatí vpřípadě, kdy je splnění posledního Milníku potvrzeno

Předávacím protokolem k VF.

VI.

Cena Díla a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena v souladu s Oznámením Zadavatele o výběru Zhotovitele č.j.

 

 

 

ze dne jakocena nejvýše přípustná, a to ve výši:

CENA CELKEM BEZ DPH 14.590.ooo,- Kč

DPH 3.063.900,- Kč

CENA CELKEM VČETNĚ DPH 17.653.900,- Kč   
 

2. Smluvní strany výslovně utvrzují, že:



2.1.

2.2.

Cena díla zahrnuje i odménu za Licenci , a že

je-li provedení některých VF sjednáno až na základě výzvy Objednatele, pak bez této

výzvy Zhotoviteli nevzniká nárok na část Ceny díla, která těmto VF odpovídá.

Fakturace

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Objednatel neposkytuje žádné zálohové platby,

Cenu díla Objednatel uhradí na základě Faktur vystavených v souladu s Platebním

kalendářem.

Za DUZP se považuje den převzetí příslušné VF Objednatelem, je-li sjednána

fakturace po VF, případně den zápisu o splnění příslušného Milníku, je-li sjednána

fakturace pro Milnících.

Faktury je Zhotovitel povinen doručit do sídla Objednatele do 3 pracovních dnů od

data jejich vystavení, a to ve 2 vyhotoveních, nebude-li mezi Objednatelem a

Zhotovitelem dohodnuto jinak.

Splatnost Fakturje 21dní ode dne jejich doručení Objednateli.

Cena díla bude Objednatelem uhrazena bezhotovostními převody na bankovní účet

Zhotovitele uvedený vzáhlaví Smlouvy. Uvede-li Zhotovitel na Faktuře bankovní

účet odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený

na Faktuře. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je

dlužná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního

účtu Zhotovitele.

Každá Faktura bude splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména

3.7.1. náležitosti daňového dokladu dle § 26 a násl. ZDPH,

3.7.2. náležitosti účetního dokladu stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

ve znění pozdějších předpisů,

3.7.3. uvedení informace o lhůtě splatnosti a

3.7.4. uvedení údajů bankovního spojení Zhotovitele.

Faktura vystavená v rozporu se Smlouvou a/nebo platnými právními předpisy nemá

vůči Objednateli žádné právní účinky. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit Fakturu

Zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude splňovat požadované náležitosti. V tomto

případě bude lhůta splatnosti Faktury přerušena a nová 21denní lhůta splatnosti

bude započata po doručení Faktury opravené. Vtomto případě není Objednatel

v prodlení s úhradou příslušné částky, na kterou Faktura zní.

3.9. Vpřípadě, že Faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost

zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný kvýkonu kontroly u

Zhotovitele nebo Objednatele, nese veškeré následky z tohoto plynoucí Zhotovitel.

3.10. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy není veden v registru plátců DPH

jako nespolehlivý plátce. Dále prohlašuje, že jeho bankovní účet uváděný v Záhlaví

Smlouvy je totožný s jeho účtem Zveřejněným v registru plátců DPH. V případě, že



se některé z prohlášení Zhotovitele dle tohoto ustanovení odstavce Smlouvy ukáže

jako nepravdivé, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši

100.000,- Kč a Objednatel je oprávněn zajistit DPH Zhotovitele a poukázat částku

odpovídající DPH namísto Zhotoviteli přímo na účet příslušného finančního úřadu;

totéž platí i v případě, že bude Zhotovitel uveden v registru plátců DPH jako

nespolehlivý plátce po uzavření Smlouvy.

3.11. v případě, že

3.11.1. úhrada Ceny díla, resp. její části, má být provedena zcela nebo zčásti

bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb

mimo tuzemsko ve smyslu § 109 odst. 2 pism. b) ZDPH nebo že

3.11.2. číslo bankovního účtu Zhotovitele uvedené ve Smlouvě či na Faktuře nebude

uveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2

písm. c) ZDPH,

je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli pouze tu část peněžitého závazku

vyplývajícího z Faktury, jež odpovídá výši základu DPH, a zbylou část pak ve

smyslu § 109a ZDPH uhradit přímo správci daně. Stane-li se Zhotovitel

nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH, použije se tohoto ustanovení

obdobně.

3.12. V případě, že dokončená VF či jiná část díla, byla Objednatelem převzata s vadami,

anebo se skryté vady projevily později, je Objednatel ve smyslu ustanovení § 2108

OZ oprávněn pozdržet platbu na oprávněně vystavenou fakturu do výše hrozící

škody či slevy 2 ceny díla dle rozhodnutí Objednatele, a to až do doby odstranění

vady Díla. Po tuto dobu není objednatel v prodlení s úhradou.

3.13. V případě, že Objednatel bude v prodlení s platbou faktury o více než 14 dní po

splatnosti faktury, je Zhotovitel oprávněn po marném uplynutí tří dnů od doručení

písemného upozornění a výzvě k úhradě dlužné částky Objednateli pozastavit práce

na PD nebo provádění Autorského dozoru až do doby uhrazení částky, přičemž

doba přerušení prací se nezapočítává do doby sjednané Smlouvou Zhotoviteli pro

vypracování Díla.

4. Zádržné

5.

4.1.Je-li pro konkrétní VF či Milník vPlatebním kalendáři sjednáno Zádržné, bude 2

vystavených Faktur Objednatelem uhrazeno 90 % částky, na kterou zní.

4.2. Zbývajících 10 % bude uhrazeno do 30 dnů po dni rozhodném pro výplatu Zádržného

uvedeném v Platebním kalendáři či po odstranění poslední vady případně

oznámené Objednatelem před převzetím VF či Milníku dle toho, která skutečnost

nastane později. Zádržné bude rovněž vyplaceno v případě sjednaném v čl. X|.4.

Inflační doložka



5.1. Za účelem kompenzace inflace je Zhotovitel oprávněn požadovat úpravu veškerých

cen, tak jak jsou stanoveny touto Smlouvou, na základě oficiálně vyhlášeného

indexu inflace Ceským statistickým úřadem vždy za předcházející rok.

5.2. Tato inflační doložka smí být uplatněna Zhotovitelem poprvé pro úpravu ceny na rok

2023 ato po domluvě s Objednavatelem.

VII.

Reklamační lhůta a vady Díla

1. Reklamační lhůta

1.1. Reklamační lhůta běží pro jednotlivé VF samostatně. Počíná běžet vždy předáním VF

a končí dnem řádného dokončení Výstavby, nejpozději však do 60 měsíců ode dne

předání příslušné VF. Ust. § 2630 OZ tím není dotčeno.

1.2. Zhotovitel po Reklamační lhůtu odpovídá Objednateli zejména za to, že PD ke dni

jej ího převzetí Objednatelem:

1.2.1. měla vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové

vlastnosti, které Zhotovitel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem

na povahu PD a na základě prezentace Zhotovitelem prováděné a

1.2.2. plnila svůj účel, který vyplývá zejména 2 čl. ||. Smlouvy, a příp., který pro ni

Zhotovitel dále uvedl nebo ke kterému se Dílo obvykle provádí.

2. Reklamace vad Díla v Reklamační lhůtě

2.1. Práva z vad Díla Objednatel uplatní u Zhotovitele kdykoliv po zjištění vady, a to

reklamací doručenou k rukám kontaktní osoby Zhotovitele. l reklamace odeslaná

Objednatelem poslední den Reklamační lhůty se považuje za včas uplatněnou. V

reklamaci Objednatel zpravidla uvede:

2.1.1. popis vady Díla nebo informaci o tom, jak se vada projevuje,

2.1.2. jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje.

Neuvede-li Objednatel, jaká práva v souvislosti s vadou Díla uplatňuje, má se

za to, že požaduje provedení opravy Díla.

2.2. Objednatel má zejména právo:

2.2.1. na odstranéni vady novým provedením vadné části Díla,

2.2.2. na odstranéni vady opravou Díla, je-li vada tímto způsobem opravitelná,

2.2.3. na přiměřenou slevu z Ceny díla, nebo

2.2.4. odstoupit od Smlouvy.

Objednatel je oprávněn zvolit si a uplatnit kterékoliv z uvedených práv dle

svého uvážení, případně zvolit a uplatnit jejich kombinaci.

3. Uspokojení práv z vad Díla v Reklamační lhůtě



3.1. Zhotovitel se zavazuje prověřit reklamaci a bezodkladně oznámit Objednateli, zda

reklamaci uznává.

3.2. V případě, že Objednatel zvolí právo na odstranění vady, pak je Zhotovitel povinen

vadu odstranit, i když reklamaci neuzná, nebude-li mezi Objednatelem a

Zhotovitelem dohodnuto jinak. V takovém případě Zhotovitel Objednatele písemně

upozorní, že se vzhledem k neuznání reklamace bude domáhat úhrady nákladů na

odstranění vady od Objednatele.

3.3. Pokud Zhotovitel reklamaci neuzná, může být její oprávněnost ověřena znaleckým

posudkem, který obstará Objednatel. V případě, že reklamace bude tímto

znaleckým posudkem označena jako oprávněná, ponese Zhotovitel i náklady na

vyhotovení znaleckého posudku. Právo z vad Díla vzniká i vtomto případě dnem

doručení reklamace Zhotoviteli. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval

neoprávněně, je povinen uhradit Zhotoviteli prokazatelně a účelně vynaložené

náklady na odstranění vady.

3.4. Lhůty pro odstranění vad Díla

Reklamovanou vadu Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit

3.4.1. do 5 pracovních dní ode dne doručení reklamace, případně

3.4.2. bezodkladně ode dne doručení reklamace, nejpozději do 2 pracovních dnů, je-

li vada reklamována v průběhu Zadávacího řízení,

nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem dohodnuto jinak, a však jen

tehdy, kdy není možné vadu ani při vynaložení vyšší míry úsilí ve sjednané lhůtě

odstranit.

. Vady Díla při Výstavbě

4.1. Zhotovitel výslovně utvrzuje, že je ve smyslu § 2630 odst. 1, pism. b) OZ vzhledem k

Dilu zavázán společně a nerozdílně s Dodavatelem, ledaže prokáže, že vadu

nezpůsobila vada v PD.

. V případě, že Objednatel při kontrole Díla či jeho dílčí části (např. soupisu stavebních

prací, dodávek a služeb a výkazem výměr) zjistí podstatně nedostatky spočívající

zejména v nesprávném stanovení počtu měrných jednotek, jednotkových cen apod.,

zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli náklady prokazatelně vynaložené na

porovnání Zhotovitelem Zhotoveněho díla. Tyto náklady má Objednatel právo odečíst od

některě ceny dílčí části díla uvedené na faktuře Zhotovitele.

Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil sám, jeho zaměstnanci nebo další

právnické a fyzické osoby, které Zhotovitel použil k provedení Díla. Odpovědnost

Zhotovitele se vztahuje na veškeré škody, které vznikly Objednateli nebo třetím osobám v

Souvislosti s prováděním Díla, jakož i v souvislosti s vadami tímto Dílem vyprojektovaně

stavby, jež budou mít původ v PD, tj v Díle zhotoveném dle Smlouvy.

. Za vadu Díla se nepovažuje nárůst nákladů Stavby, způsobený vývojem tržních cen ve

stavebnictví v průběhu od uzavření Smlouvy, anebo vzniklý zapracováním požadavků

Objednatele Zhotovitelem do PD.



VIII.

Opční dílo

1. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel provede za podmínek stanovených Smlouvou

na žádost Objednatele pro Objednatele Opční dílo. Objednatel se zavazuje Opční dílo

převzít a zaplatit sjednanou cenu Opčního díla.

2. Součástí závazku Zhotovitele provest Opční dílo mohou být závazky obdobně závazku

prověst Dílo; zejména se může jednat o závazky spočívající vprovedení takových

výkonů a činností, které

2.1. byť nejsou ve Smlouvě sjednány, jsou nezbytné či vhodné pro Výstavbu,

2.2. představují takový nárůst co do rozsahu požadavků Objednatele na Dílo způsobený

zejména větším než původně plánovaným rozsahem Výstavby, že jej nelze

spravedlivě pokrýt stávajícími ujednáními ve Smlouvě, či kterě

2.3. představují takový nárůst co do obsahu požadavků Objednatele na Dílo způsobený

zejména dalšími či jinými požadavky Objednatele ohledně Výstavby, že jej nelze

spravedlivě pokrýt stávajícími ujednáními ve Smlouvě.

3. Smluvní strany se dohodly, že Opční dílo bude provedeno přiměřeně v souladu

s podmínkami, které jsou sjednány Smlouvou pro provedení Díla, není-li písemně

sjednáno jinak.

4. Účinnost závazku Zhotovitele kprovedení Opčního díla Smluvní strany sjednají

uzavřením opčního dodatku ke Smlouvě. Součástí opčního dodatku bude zejměna:

4.1. prohlášení Smluvních stran o účinnosti závazku provést Opční dílo,

4.2. podrobný popis obsahu a rozsahu Opčního díla,

4.3. lhůta pro provedení Opčního díla a

4.4. celková cena Opčního díla.

5. Smluvní strany sjednávají, že jednací řízení bez uveřejnění, na základě kterého bude

případně opční dodatek uzavřen, zahájí v souladu s § 66 pism. d) ZZVZ nejpozději do

provedení poslední VF.

6. Cena Opčního díla

Cena Opčního díla je sjednána jako časová, přičemž její konkrétní hodnota bude

předmětem jednání Smluvních stran. Maximální výše ceny za hodinu provádění Opčního

díla činí v případě:

6.1. velmi náročných a koncepčních prací 1000,- Kč bez DPH,

6.2. náročně práce 800,- Kč bez DPH a

6.3. méně náročné práce 600,- Kč bez DPH.



Zhotovitel potvrzuje, že sazby uvedené vtomto ustanovení použil rovněž při stanovení

Ceny díla.

IX.

Pojištění

. Zhotovitel je povinen, aniž bytím byla jakkoli omezena jeho odpovědnost daná Smlouvou

a účinnými právními předpisy, sjednat pojištění odpovědnosti Zhotovitele za majetkovou

a nemajetkovou újmu vzniklou jinému (Objednateli či třetí osobě) z výkonu podnikatelské

činnosti s limitem plnění pro jednotlivá rizika min. 10.000.000 Kč a počátkem krytí

nejpozději se zahájením provádění Díla.

. Zhotovitel se dále zavazuje mít sjednáno pojištění profesní odpovědnosti za vady plnění

předmětu této Smlouvy způsobené výkonem vybrané činnosti ve výstavbě v rozsahu

zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu

povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších

předpisů s limitem plnění pro jednotlivá rizika min. 10.000.000 Kč a počátkem krytí

nejpozději se zahájením provádění Díla. Pojištění profesní odpovědnosti musí zahrnovat

pojištění odpovědnosti Zhotovitele za majetkovou a nemajetkovou újmu vzniklou

Objednateli či třetí osobě z výkonu vybrané činnosti ve výstavbě podle zákona č.

360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Pojištění Zhotovitele musí zahrnovat pojištění křížové odpovědnosti, tj. krytí odpovědnosti

za újmu způsobenou Subdodavatelem na základě písemné smlouvy uzavřené se

Zhotovitelem. Podmínka pojištění křížové odpovědnosti je splněna také v případě, že

pojistné podmínky pojištění Zhotovitele podle této Smlouvy nevylučují takové plnění

pojistitelem (tj. plnění z křížové odpovědnosti pojistitelem za Zhotovitele není obsaženo

ve výlukách pojistných podmínek).

S ohledem na výše uvedené je Zhotovitel dále povinen

4.1.do 3 pracovních dnů po uzavření Smlouvy předložit Objednateli návrhy příslušných

pojistných smluv a

4.2. nejpozději sprvním dnem pojištění předložit Objednateli pojistku podepsanou

pojišťovnou; převzetí pojistky není považováno za potvrzení vhodnosti či

přiměřenosti sjednaného pojištění Objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje, že pojištění vrozsahu těchto ustanovení nebude zrušeno,

omezeno bez předchozího písemného vyjádření Objednatele, a to do pěti (5) let od

kolaudace Stavby.

X.

Smluvní pokuty

Je-li podle Smlouvy sjednána smluvní pokuta nebo úrok z prodlení, je jejich uplatnění na

vůli oprávněné Smluvní strany. Uplatněním smluvní pokuty nebo úroku z prodlení nejsou

dotčena práva 2 odpovědnosti za způsobenou újmu nebo z odpovědnosti za vadu.



Smluvní pokuty je Objednatel oprávněn jednostranně započíst i proti dosud nesplatné

pohledávce Zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude Objednatelem

vystavena faktura.

. V případě prodlení Zhotovitele oproti lhůtě pro předání kterékoli zVF se Zhotovitel

zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny VF za každý započatý

den prodlení.

Pokud Zhotovitel ve sjednané lhůtě neodstraní reklamovanou vadu Díla, bez ohledu na

to, zda při převzetí VF, Milníku či v průběhu Reklamační lhůty, zavazuje se Objednateli

zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každou vadu, sjejímž odstraněním je

v prodlení, ato za každý i započatý den prodlení.

Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost příslušnému správnímu orgánu při

obstarávání Rozhodnutí, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,-

Kč za každý takový případ prodlení, ato za každý i započatý den prodlení. Ustanovení se

neuplatní na dobu prodlení, za kterou je odpovědný Objednatel.

Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost při přípravě vysvětlení, změny

nebo doplnění zadávací dokumentace v souvislosti se Zadávacím řízením, zavazuje se

Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ, a to za

každý i započatý den prodlení.

Pokud Zhotovitel neposkytne řádně a včas součinnost v případě projednávání Výstavby

před Poskytovatelem dotace či v případě přezkoumávání dokumentace Zadávacího

řízení k tomu oprávněným správním orgánem či soudem, zavazuje se Objednateli

zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové neposkytnutí součinnosti, a

to za každý i započatý den prodlení.

. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury dle této Smlouvy o dobu delší než 15

dnů se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 %

z dlužné částky za každý den prodlení za podmínky, že Zhotovitel Objednatele předem

písemně upozornil na skutečnost, že je Objednatel s platnou konkrétní fakturou

v prodlení.

Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém byl nárok na

smluvní pokutu uplatněn.

XI.

Ukončení smlouvy, odstoupení od Smlouvy

Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

Smluvní vztah lze také ukončit

2.1. písemnou výpovědí Objednatele s 1měsíční výpovědní dobou, a to do ukončení

Výkonové fáze 1 i bez uvedení důvodu, poté zdůvodů podstatného porušení

smlouvy stím, že Zhotovitel je po uplynutí výpovědní doby oprávněn vyúčtovat

Zhotoviteli veškeré na Díle vykonané práce a Objednatel je povinen je zaplatit ve 14

dnech od doručení faktury; výše částky, kterou Objednatel zaplatí Zhotoviteli bude

určena jako podíl na ceně nezaplacené VF odpovídající podílu doby, pro kterou byla

daná VF plněna (mohla být plněna) k celkové době plnění dané VF nebo

2.2. písemnou výpovědí Zhotovitele s 1měsíční výpovědní dobou, a to v případě, že

Zhotovitel neobdrží od Objednatele pokyn k byť dílčímu plnění ze Smlouvy nejméně
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po dobu 5 let od okamžiku ukončení posledního plnění nebo uzavření Smlouvy,

nebylo-li plněno vůbec.

Výpovědní doba začíná běžet dnem následujícím po dni doručení výpovědi druhé

Smluvní straně. Při zániku Smluvního vztahu Zhotovitel zařídí vše, co nesnese odkladu,

dokud Objednatel neprojeví jinou vůli. Smluvní strany se v případě výpovědi zavazují k

vzájemnému vyúčtování nákladů, které jsou tímto způsobem ukončení smluvního vztahu

způsobeny.

Po uplynutí výpovědní doby vyplatí Objednatel Zhotoviteli Zádržné.

Těmito ustanoveními nejsou dotčeny zvláštní důvody ukončení smluvního závazku

stanovené právními předpisy.

Za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele se zejména považuje:

6.1. vada plnění zjevná v průběhu provádění Díla, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě

objednatele ve stanovené lhůtě neodstraní,

6.2. zhotovování Díla v rozporu s podklady,

6.3. zneužití udělené plné moci,

6.4. provádění Díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované,

6.5. skutečnost, že Zhotovitel není pojištěn v souladu s touto Smlouvou,

6.6. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je Zhotovitel v postavení dlužníka,

6.7. je-li zjištěno, že v nabídce Zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny

nepravdivé údaje,

6.8. prodlení s plněním způsobené zhotovitelem o více než 60 kalendářních dnů.

Za podstatné porušení smlouvy ze strany Objednatele se zejména považuje:

prodlení Objednatele s úhradou faktur o více než 6O dnů.

7.1.opakovaná nesoučinnost ze strany Objednatele

7.2. práce na Díle s jiným zhotovitelem.

Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní

straně s účinky ex nunc.

Výpověd' i odstoupení musí mít písemnou formu.

Platí, že při ukončení Smlouvy odstoupením nebo výpovědí zůstávají v platnosti a

účinnosti ustanovení Smlouvy, na jejichž zachování leží oprávněný zájem Stran (např.

záruční podmínky, náhrada škody, licence aj.).

Při ukončení Smlouvy odstoupením nebo výpovědí Objednatel vyzve Zhotovitele, aby mu

předal veškerou hotovou i rozpracovanou PD a Dokumentaci zakázky, které do té

doby Objednateli nepředal. Objednatel je povinen za předanou část Díla poskytnout

Zhotoviteli přiměřenou odměnu, přičemž při jejím výpočtu Smluvní strany vyjdou

zCeny díla, autorských práv a míry, sjakou bylo Zhotovitelem řádně a včas
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provedeno; Smluvní strany též dojednají případné podmínky autorského dozoru

provádění Stavby; odstavec 13. není tímto dotčen.

Část Ceny díla uhrazená před zrušením závazků se spolu sodměnou případně

uhrazenou dle předchozího ustanovení stává konečnou odměnou Zhotovitele a

představuje konečné narovnání veškerých povinností Objednatele vůči Zhotoviteli.

V případě odstoupení od smlouvy z důvodu dle odst. 6.2. tohoto článku nemá Zhotovitel

nárok na náklady vynaložené na provádění Díla ani na cenu Díla, které je vypracované v

rozporu s podklady.

XII.

Závěrečná ustanovení

. Adresou pro doručování je adresa uvedená ve Smlouvě nebo datová schránka

Smluvních stran. Pro účely doručování do datových schránek strany sjednávají, že

doručovaně dokumenty budou považovat za bezvadné i když nebudou opatřeny

podpisem zástupce Smluvní strany. V případě, že jakýkoliv účastník odmítne převzít

písemné právní jednání či se písemné právní jednání vrátí jako nedoručitelně, považuje

se toto písemné právní jednání za doručené (fikce doručení) odmítnutím převzetí nebo

vrácením takového písemného právního jednání poštovním doručovatelem.

Smlouva nabývá platnosti dnem posledního podpisu zástupců Smluvních stran.

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž

toto uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany potvrzují, že smlouva neobsahuje

obchodní tajemství žádné z nich a že žádnou část smlouvy nevyloučily z uveřejnění.

Smlouvu lze změnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými dodatky. Pouze

ustanovení, která jsou uvozena nebo ke kterým se dodává „nebude-li mezi Objednatelem

a Zhotovitelem dohodnuto jinak“, Smluvní strany považují za ustanovení pořádkového

charakteru, kdyje v zájmu obou Smluvních stran mít možnost pružně reagovat na průběh

a podmínky plnění závazků ze Smlouvy. Takové dohody jinak Smluvní strany nepovažují

za změny Smlouvy a mohou být provedeny i ústně, přičemž se má za to, že osobami k

nim oprávněnými za Smluvní stranyjsou ijejich kontaktní osoby.

Není-li ve Smlouvě dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti Smlouvou neupravené či

výslovně nevyloučené příslušnými ustanoveními OZ a dalšími právními předpisy

účinnými ke dni uzavření Smlouvy. Vzájemné komunikace Smluvních stran bude probíhat

v českém jazyce.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí § 1921,

§ 1976, § 2050, § 2112, § 2364 odst. 2, , § 2605 odst. 2, § 2611 OZ.

Pokud se stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to

ostatních ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v

takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné

ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu

ustanovení neplatného nebo neúčinného.

Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze

s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel je oprávněn převést svoje

práva a povinnosti ze Smlouvy na třetí osobu pouze vpřípadě, že nabyvatelem práv
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bude jiná veřejnoprávní korporace.

Zhotovitel se za podmínek stanovených Smlouvou v souladu s pokyny Objednatele a při

vynaložení veškeré potřebné péče zavazuje:

9.1. archivovat nejméné 10 let ode dne uzavření Smlouvy veškeré písemnosti vyhotovené

vsouvislosti s plněním Smlouvy a kdykoli po tuto dobu k nim Objednateli umožnit

přístup za podmínky, že nedošlo k protokolárnímu předání těchto písemností

Objednateli; po uplynutí této doby je Objednatel oprávněn tyto písemnosti od

Zhotovitele bezplatně převzít;

9.2. jako osoba povinná dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční

kontroly; obdobně je Zhotovitel povinen zavázat i svoje Subdodavatele.

. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem, i

nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za Zhotovitelem. Pohledávky

Objednatele a Zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

Uzavření této smlouvy bylo schválen usnesením Zastupitelstva městské části Praha-

Libuš č.j. ze dne . Toto prohlášení se činí podle ustanovení § 43 zékona č.

131/2000 Sb., 0 hl. m. Praze, v platném znění a považuje se za doložku potvrzující

splnění podmínek tohoto zákona.

Smluvní strany berou na vědomí, že pokud tato Smlouva obsahuje jejich osobní údaje,

ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že

ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)

2016/6793, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně

osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů, a právní předpisy České republiky.

Ochrana osobních údajů v této Smlouvě obsažených se řídí tímto nařízením a právními

předpisy České republiky.

Případné rozpory se Smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li dosažení

dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu; místně

příslušným je soud, v jehož obvodu má sídlo Objednatel.

Smlouva je vyhotovena ve 4 originálech. Každá Smluvní strana obdrží po 2 z nich.

Smluvní strany potvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem

souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Stavební program

2. Výkonová fáze 1 - Dopracování soutěžního návrhu - přípravné předprojektové práce

v plném rozsahu - podklady nutné ke zpracování projektové dokumentace

Výkonová fáze 2 — Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí

Výkonová fáze 3 — Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení

Výkonová fáze 4 — Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby s

oceněným a neoceněným soupisem prací dodávek a služeb

Výkonová fáze 5 — Soupis prací a dodávek

Výkonová fáze 6 - Autorský dozor

Časový harmonogram a platební kalendář

Realizační tým

9
1
:
5
9
)

$
9
9
0
5
1
9
)



V dne

Objednatel: Mgr. Jiří Koubek, starosta

V dne

Zhotovitel: ................................


