Seznam priloh
ke Smlouvé o dilo
.. Vefejna zakazka: ]
REKONSTRUKCE A PRISTAVBA ZAKLADNI SKOLY V PRAZE PISNICI
Stavebni program

. Vykonové faze 1 - Dopracovani sout&zniho navrhu - pfipravné pfedprojektove prace v
plném rozsahu - podklady nutné ke zpracovani projektove dokumentace

. Vykonové faze 2 — Zpracovani projektové dokumentace pro uzemni rozhodnuti
. Vykonova faze 3 — Zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni

. Vykonova faze 4 — Zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby s
ocené&nym a neocen&nym soupisem praci dodavek a sluzeb

. Vykonova faze 5 — Soupis praci a dodavek

. Vykonova faze 6 - Autorsky dozor

Casovy harmonogram a platebni kalendar

Realiza¢ni tym



Pfiloha €. 2:

Vykonova faze 1 — Dopracovani soutézniho navrhu - pripravné predprojektové prace v

pIném rozsahu - podklady nutné ke zpracovani projektové dokumentace

V ramci této VF poskytne Zhotovitel nasledujici sluzby a ukony:

1.

10.

11.

12.

objasnéni podstatnych urbanistickych, architektonickych, provoznich a technickych
podminek a ekonomicko — finanénich vztah nezbytnych pro vyhotoveni PD;

provedeni analyzy zadani (zhodnoceni souCasneho stavu pozemku, stavby a
technickeho vybaveni, navrh vécného postupu plnéni, ureni rizikovych faktoru,
analyza rizik, navrh opatfeni k jejich minimalizaci, zpracovani orientatniho manualu
projektovych praci);

vypracovani detailniho ¢asoveého planu pinéni zakazky ze strany Zhotovitele podle
této Smlouvy formou Casového harmonogramu, nebude-li mezi Objednatelem a
Zhotovitelem dohodnuto jinak, a ur&eni v8ech spolupracujicich osob;

zpracovani propo€tu orientaénich nakladl na provedeni Stavby odpovidajici PD,
dopoctu vedlejSich a ostatnich nakladu, rekapitulace Stavby, v&etné wvytipovani
kritickych mist, které mohou mit vliv na propoétenou cenu;

identifikaci a provedeni ve$kerych doplfujicich pruzkumu, studii, analyz a méfeni
nutnych a nezbytnych pro vyhotoveni PD;

doplInéni potiebnych podkladi a pruzkumd, doméfeni a ovéfeni stavu jednotlivych
mistnosti vCetné ovéreni stavu instalacnich vedeni a instalovanych zarizeni
v budové, ovéfeni tras vedeni v rozsahu potfebném pro zpracovani bezvadneho Dila,
PD;

shrnuti a vyhodnoceni vysledku jiz provedenych a doplnujicich pruzkumd, studii, a
méfeni, ziskani potfebnych pfedbé&znych vyjadieni klicovych dotéenych organd;

zpracovani navrhu opatieni na snizeni Ci odstranéni rizik vyplyvajicich z analyzy,
prazkumu a méfeni;

prubézné informovani Objednavatele o vysledcich ovéfovéani realizovatelnosti Stavby,
vysledcich analyz, zavérech provedenych prizkumu a vysledcich inzenyrské €innosti;

pfedloZeni hrubopisl vdech dokumentl vypracovanych v bodech 1. — 8. ke schvaleni
Objednateli, projednani v8ech pfipominek Objednatele a jejich zapracovani do
Cistopisu PD;

pfedloZeni navrhu Cistopisu v8ech dokumentu vypracovanych v bodech 1. — 8. se
zapracovanymi pfipominkami Objednatele ke schvaleni Objednateli; v pfipadé, ze
budou Objednatelem uvedeny dali pfipominky, Zadavatel je znovu zapracuje a
znovu predlozi navrh gistopist dokumentd ke schvaleni;

pfedani kone&né verze Cistopist v8ech dokumentu vypracovanych v bodech 1. — 8.
bez pfipominek Objednateli.

Podklady pro projektovou €innost v editovatelné formé& — zaméreni, vykresy stavajiciho stavu
z elektronické pasportizace byly pfedany Zhotoviteli pfed zahajenim projekénich praci, v
ramci zadani soutéze o navrh. Pro zpracovani dokumentace stavajiciho stavu bude vyuZit
stavebni a technologicky pasport.



V ramci této VF poskytne Zhotovitel t&€Z nasledujici sluzby a ukony:

1. navrh architektonického a stavebniho feSeni stavby a okoli, do podrobnosti
jednotlivych mistnosti vyhovujici zadani Objednatele a jeho upfeshujicim pokynim
z konzultaci v prabéhu plnéni Smlouvy s respektovanim podminek architektonické soutéze o
navrh, informaci a technickych podklady z prizkum( a doméfeni, pozadavku profesnich
projektantu na dodavku a montaz technologickych souborl (zejména rozvodu a zafizeni
pozarné bezpelnostniho fedeni, zdravotechniky, vytapéni, vzduchotechniky, silnoproudu,
slaboproudu vcetné napojeni audiovizualni techniky, méfeni a regulace, napojeni do
stavajiciho systému siti);

2. vypracovani Souhrnneho propodétu;
3. 3D vizualizaci navrzeného fedeni Stavby.
4. pfedloZeni v8ech dokumentl vypracovanych v bodech 1. — 3. ke schvaleni

Objednateli, projednani viech pfipominek Objednatele a jejich zapracovani do dokumentace;

5. pfedani kone&né verze viech dokumentu vypracovanych v bodech 1. — 3. Objednateli
v tisténé i elektronické podobé ve formatu dle dohody s Objednavatelem

6. Ugast na vefejné prezentaci Stavby (v této VF prob&hnou maximalng dvé vefejna
projednavani navrhu studie, kterého se Zhotovitel bude ucastnit).

vawvs

7. navrh musi pIné respektovat fedeni vyhovujici zadani Objednatele a jeho
upfesiujicim pokynum z konzultaci v prab&hu pinéni Smiouvy;

8. navrh musi respektovat pozadavek na efektivni a hospodarné feSeni véetné
provoznich naklady;

9. navrh musi v maximalni mife omezit negativni dopady a vliv na provoz a okoli;
10. pro zpracovani variant k projednani musi navrh obsahovat vyhodnoceni;

11. zapracovani dodate€énych a zménovych pozadavku klienta.

Dopracované architektonické a stavebni feSeni musi obsahovat:

Textoveé pfrilohy

° zakladni technicka zprava, ktera popisuje dohodnuté ve vykresech nepostihnuté
skuteCnosti a shrnuje doposud ziskane podklady;

° zasady architektonického, konstruk&nino a materialového redeni;

° popis vyvolanych a doCasnych uprav, pfelozek v technickych rozvodech;

° popis provoznich a prostorovych vztah(;

. pfehled navrZzenych uprav mistnosti a jejich zakladnich parametru;

° tabulku plo$nych parametru v ¢lenéni dle poZzadavku Objednatele.

Grafické pfilohy

e situani vykresy — umisténi objektu na pozemcich a vyznafeni zakladnich
dilezitych vazeb (pfijezd k pozemku, transportni cesty, inZenyrské a
technologicke sité, prelozky, sousedni objekty apod.);
pudorysy — vykresy vS8ech podlazi v méfitku 1:100;

e fezy a pohledy v méfitku 1:100;



s napojeni na technologické rozvody a inZenyrske site.



Priloha €. 3:
Vykonova faze 2 — Zpracovani projektové dokumentace pro izemni rozhodnuti

V ramci této VF poskytne Zhotovitel nasledujici sluzby a ukony:

1. zpracovani variant feSeni a jejich vyhodnoceni dle vysledkl pfedchozich fazi a
pokyni Objednatele; provedeni analyzy a vyhodnoceni dosavadniho postupu, uréeni
podminek pro zpracovani DUR,;

2. zajisténi potfebnych podkladu pro projektovou pfipravu: geologie, hydrogeologie,
radon, zelen, pamatky, archeologie, likvidace odpadu, hluk a zneci$téni, rozptylové poméry,
inZenyrskeé sité;

3. zpracovani zaboroveho elaboratu, bude-li ho tfeba

4. zpracovani DUR - dokumentace pro uzemni fizeni podle vyhlasky &. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jSich pfedpisu (zpravy, situace, pudorysy, fezy, pohledy,
v€éetné koncep€ni koordinace vdech profesi, v€etné zapracovani zavérd provedenych
pruzkumu a vysledkuy;

5. projednani DUR s Objednatelem a zapracovani jeho pfipominek a zménovych
pozadavkl do dokumentace;

6. projednani DUR s vefejnopravnimi organy a organizacemi, dot€enymi organy statni
spravy (DOSS), spravci siti a ostatnimi u€astniky uzemniho fizeni, zapracovani zavéru
tohoto projednani do DUR, obstarani souhlasu, stanovisek a dalSich podkladt od DOSS,
spravcl siti a ostatnich ugastnika stavebniho fizeni potfebnych pro vydani UR;

7. obstarani souvisegjicich souhlast, vyjadieni a rozhodnuti nutnych Kk zajidténi
pravomocneho UR (ochranna pasma, zména vyuZiti uzemi, vydani uzemniho souhlasu,
stavebni uzavéra, déleni a scelovani pozemku);

8. pfedani kone€né uplné verze DUR v tidténe i elektronické podobé& Objednavateli, o
kteréem se sepise protokol o kontrole uplnost DUR;

9. podrobny navrh terénnich a vegetacnich uprav — zahradni a krajinaiske upravy;
10. podani zadosti o vydani UR, popripadg jiného rozhodnuti nutného k realizaci;

11. odborné studie a rozbory dle specifickych potfeb vyplyvajici z vyuziti stavby (denni
osvétleni, akustické studie, likvidace odpadl);

12. stanoveni odhadu nakladu stavby — rozpocet stavebnich a provoznich nakladu
stavby, zasady fedeni usporného navrhu stavby;

13. tabulku plo$nych parametru v ¢lenéni dle poZzadavku Objednatele;

14. ugast v uzemnim fizeni o vydani UR umoziiujiciho dal$i pripravu a realizaci,
popfipadé jiného rozhodnuti nutného k realizaci akce v&etné jednani s DOSS, spravci siti a
ostatnimi ucastniky uzemniho fizeni a to v¢. odvolacich a navazujicich fizeni;

15. dopInéni podkladu pro vydani UR dle poZadavkil stavebniho ufadu &i vysledki fizeni:
16. obstarani pravomocného UR, popfipadé jiného rozhodnuti nutného k realizaci akce
v€etné jednani s pfislusnymi DOSS, spravci siti, dot€enymi subjekty a ostatnimi u€astniky

stavebniho fizeni;
17. zpracovani konceptu navrhu knih mistnosti (upfesnéni navrhu interiéru) a projednani
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s Objednatelem;

18. zpracovani vizualizace a modelu a prezentatni dokumentace pro potfeby
Objednatele;

19. pfedloZeni hrubopisti v8ech dokumentl vypracovanych v bodech 1. — 18. ke
schvaleni Objednateli, projednani vSech pfipominek Objednatele a jejich zapracovani do
Sistopist dokumentu;

20. pfedloZeni navrhu gistopisu v8ech dokumentu vypracovanych v bodech 1. — 18. se
zapracovanymi pfipominkami Objednatele ke schvéleni Objednateli; v pfipadé, Ze budou
Objednatelem uvedeny dal$i pfipominky, Zadavatel je znovu zapracuje a znovu piedlozi
navrh Cistopisu dokumentt ke schvaleni;

21. pfedani koneéné verze Cistopisu vdech dokumentu vypracovanych v bodech 1. — 18.
bez pfipominek Objednateli v tisténe i elektronické podobé ve formatu dle dohody s
Objednavatelem.

vawvs

¢ Dokumentace pro stavebni fizeni musi po vécné strance vyhovét pozadavkium:

e SZ, vyhlaSky €. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich
predpist

e ostatnim vyhlaskam souvisejicich s pfedmétem dila platnym a u€innym ke dni
realizace Dila.



Priloha ¢&. 4:
Vykonova faze 3 — Zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni

V ramci této VF poskytne Zhotovitel nasledujici sluzby a ukony:

1. provedeni analyzy a vyhodnoceni dosavadnich vysledk( dosaZzenych v pfedchozich
VF a uréeni podminek pro zpracovani dokumentace pro vydani stavebniho, pfip. spoleéného
povoleni Stavby;

2. vypracovani DSP, pfip. PD pro ohlaseni stavby;

3. zapracovani podminek rozhodnuti o umisténi Stavby do DSP;
4. projednani DSP s Objednatelem a zapracovani jeho pfipominek do dokumentace;
5. vypracovani Souhrnného rozpoctu, v€etné vytipovani kritickych mist, které z pohledu

Uplnosti podrobnosti DSP mohou mit vliv na propo&tenou cenu;
6. vypracovani prukazu energetické naro¢nosti budovy dle metodik platného zakona;

7. vypracovani planu organizace vystavby sestavajicino zejména z navrhu vécného a
Casového planu, vymezeni stavenidté, zésad feSeni zafizeni staveni$té, pfijezdl na
staveniste, pripojovaciho mista na rozvody vody a energii pro stavenisté, zabory verejnych
prostor a komunikaci, zasady organizace stavby, plan bezpeénosti a ochrany zdravi, v jehoz
ramci budou vymezeny prace, u kterych se predpoklada vy$si riziko, v€etné posouzeni
nutnosti pusobeni koordinatora BOZP na stavbé;

8. projednani DSP s dotéenymi organy statni spravy (DOSS), spravci siti a ostatnimi
ucastniky stavebniho fizeni, zapracovani zavéri tohoto projednani do DSP, obstarani
souhlasu, stanovisek a dalich podkladd od DOSS, spravcu siti a ostatnich uéastnika
stavebniho fizeni potfebnych pro vydani SP (doklady o projednani DSP vCetné zavaznych
stanovisek pfipoji Zhotovitel k této dokumentaci),

9. podani zadosti o vydani SP, popfipadé jiného rozhodnuti nutného k realizaci;

10. ucast ve stavebnim fizeni o vydani SP umoziujiciho dal§i pfipravu a realizaci,
popfipadé jiného rozhodnuti nutného k realizaci akce v&etné jednani s DOSS, spravci siti a
ostatnimi uc¢astniky stavebniho fizeni;

11. dopInéni podkladd pro vydani SP dle pozadavkul stavebniho ufadu;

12. obstarani pravomocného SP, popfipadé jineho rozhodnuti nutného k realizaci akce
véetné jednani s pfisludnymi DOSS, spravci siti, dot€enymi subjekty a ostatnimi u¢astniky
stavebniho fizeni;

13.  tabulku plo$nych parametru v ¢lenéni dle pozadavku Objednatele;

14. zpracovani knih mistnosti;

15. pfedloZeni hrubopisti v8ech dokumentl vypracovanych v bodech 1. — 14. ke

schvaleni Objednateli, projednani v8ech pfipominek Objednatele a jejich zapracovani do
Sistopist dokumentu;

predloZzeni navrhu cCistopisi v8ech dokumentl vypracovanych v bodech 1. — 14. se
zapracovanymi pfipominkami Objednatele ke schvaleni Objednateli; v pfipadé, Zze budou
Objednatelem uvedeny dal$i pfipominky, Zadavatel je znovu zapracuje a znovu piedlozi
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navrh Cistopisu dokumentt ke schvaleni;

16.

pfedani koneéné verze Cistopisu vdech dokumentu vypracovanych v bodech 1. — 14.

bez pfipominek Objednateli v tisténe i elektronické podobé ve formatu dle dohody s
Objednavatelem.

vawvs

Dokumentace pro stavebni fizeni musi po vécné strance vyhovét pozadavkium:

—SZ, vyhlaky &. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jSich piedpisu;

—ostatnim vyhla8kam souvisejicich s pfedmétem dila platnym a uc€innym ke dni
realizace dila.

vawvs

—jedna se o podrobné dispozice a popisy jednotlivych mistnosti podepsané povérenym
zastupcem Objednatele; Zhotovitel pfedlozi navrhy k projednani a nasledné zapracuje
pozadavky a pfipominky do knihy mistnosti; soucasti plnéni je i spoluprace s
Objednatelem na odsouhlaseni knihy mistnosti s jednotlivymi uZivateli;

—podrobnost a rozsah udaju uvedenych v knize mistnosti budou odsouhlaseny
Objednatelem;

—tabulky v8ech mistnosti jednotlivych stavebnich objektl s vymezenim pozZadovanych
parametrl (charakteristik), popis s podrobnymi udaji o jeji funkci, u€elu a zpusobu
uzivani (po¢tu a rozmisténi mist, vybaveni), specifikaci pozadavku na stavebni
provedeni (stavebni konstrukce, okna, dvefe, povrchy, aj.), specifikaci pozadavkl na
prostiedi (teplota, osvétleni, vétrani, bezpecnost), v€etn& pozadavku na napojovaci
body instalaci pro zafizeni a technologie a pfipadné dal$i specifické pozadavky;

—pudorysy mistnosti s vyzna&enim vybaveni (interiérového, technologického) a v8ech
pripojnych mist medii a technologii v ni;

—popis pozadovanych uzivatelskych a technickych standardu jednotlivych prvkad,
zafizeni a konstrukci a specifickych pozadavku na provadéni stavebnich praci a
montazi.



Pfiloha €. 5:
Vykonova faze 4 - Zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby s
ocenénym a neocenénym soupisem praci dodavek a sluzeb

V ramci této VF poskytne Zhotovitel nasledujici sluzby a ukony:

1. provedeni analyzy a vyhodnoceni dosavadnich vysledk( dosaZzenych v pfedchozich
VF a urCeni podminek pro zpracovani dokumentace pro provadéni stavby a pro vybér
dodavatele stavby;

2. spoluprace s Objednavatelem pfi vybéru materialu a jejich pouziti;

3. vypracovani DPS stavby slouzici jako PD pro realizaci stavby a jako podklad pro
vybér Dodavatele Stavby navazujici na DSP a respektujici SP a metodiky Objednatele;

4. vypracovani DPS stavby tak, aby umoznila zadani dodavky Stavby formou vefejne
zakazky na stavebni prace podle § 92 odst. 1) ZZVZ, v podrobnostech a rozsahu
stanoveném vyhlaSkou Ministerstva pro mistni rozvoj €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu
dokumentace veiejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdé&jSich pfedpisli, a soupisem stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér v rozsahu stanoveném touto vyhlaskou Ministerstva pro
mistni rozvoj;

5. projednani DPS s Objednatelem a uprava dokumentace podle vysledk( tohoto
projednani;
6. vypracovani soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZzeb (vykazu vymér) a

Kontrolniho rozpoctu.

7. poskytovani soucinnosti Objednateli pfi pfipravé zadavaci dokumentace Zadavaciho
fizeni na vybér Dodavatele Stavby (dale jen ,zadavaci dokumentace®);

8. poskytovani okamzité soucinnosti Objednatele pfi pfipravé vysvétleni, zmény nebo
doplnéni zadavaci dokumentace, a to nejpozdé&ji do 2 pracovnich dni ode dne sdéleni
pozadavku Objednatele na jeji poskytnuti;

9. poskytovani soucinnosti Objednateli pfi jednanich hodnotici komise, zejmeéna pfi
posouzeni nabidek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednani zuc€astni jako &len
hodnotici komise, jako jina osoba, které Objednatel umoznil u€ast na jednani hodnotici
komise, i zda pfitomnost Zhotovitele na jednanich neni nutna;

10. vypracovani odborného posouzeni podanych nabidek zejména z hledisek prokazani
splnéni profesnich a technickych kvalifikaCnich pfedpokladl, prokazani spinéni pozadavku
na pfedmét veiejné zakazky a vy3e nabidkovych cen ve vztahu k pfedmétu vefejné zakazky.

11. aktualizace Knihy mistnosti;

12. pfedloZeni hrubopisti v8ech dokumentl vypracovanych v bodech 1. — 11. ke
schvaleni Objednateli, projednani v8ech pfipominek Objednatele a jejich zapracovani do
Sistopist dokumentu;

13. pfedloZeni navrhu gistopisu v8ech dokumentu vypracovanych v bodech 1. — 11. se
zapracovanymi pfipominkami Objednatele ke schvéleni Objednateli; v pfipadé, Ze budou
Objednatelem uvedeny dal$i pfipominky, Zadavatel je znovu zapracuje a znovu piedlozi
navrh Cistopisu dokumentt ke schvaleni;



14. pfedani koneéné verze Cistopisu vdech dokumentu vypracovanych v bodech 1. — 11.
bez pfipominek Objednateli v tisténe i elektronické podobé ve formatu dle dohody s
Objednavatelem.

vawvs

DPS stavby bude tvoiena DSP dopinénou do podrobnosti nezbytnych pro zpracovani
nabidky ve smyslu § 92 odst. 1) ZZVZ, jejiz sou€ésti bude stanoveni vSech
technickych podminek realizace. Technickymi podminkami se rozumi souhrn vSech
technickych popisu, které vymezuji poZzadovane standardy, technické charakteristiky
mistnosti a zafizeni a poZadavky na stavebni a montazni prace a dodavky a sluzby
souvisejici s témito stavebnimi a montaznimi pracemi, jejichz prostfednictvim je
predmét zakazky popsan jednoznalné a objektivné zplsobem vyjadiujicim zamér,
ucel pouziti a standard uzivani zamys$leny Objednatelem.

Soucasti DPS stavby bude rovnéz:

—popis pozadovanych uzivatelskych a technickych standardu jednotlivych prvkad,
zafizeni a konstrukci a specifickych pozadavku na provadéni stavebnich praci a
montazi;

—soubor pozadavkl na stavebni a technologicka fe$eni v€éetné projektu audiovizualni
techniky, ktera musi byt u€astnikem v nabidce respektovana.

PD v€etné soupisu praci bude prosta obchodnich nazvi & jinych odkazu na konkrétni
dodavky, sluzby, prace ¢i dodavatele.

Vyjimku tvofi PD navrzeni systéemu spravy pfistavby, kde zafizeni budou odpovidat
standardim Objednatele na zafizeni kompatibilni se spravou jiz stavajiciho objektu. Pro
regulaci UT, VZT, chlazeni bude pIné odpovidat stavajicimu systemu. Pfed pfedanim DPS
stavby bude tato pfedloZzena k projednani a odsouhlaseni z hlediska souladnosti spravy
pristavby s puvodni budovou.

V ramci této VF téz poskytne Zhotovitel nasledujici sluzby a ukony:

1. vypracovani navrhu interierového vybaveni a orienta¢niho systemu, jeho projednani
s Objednatelem a uprava navrhu podle vysledku projednani s Objednatelem;

2. vypracovani DVD interiérového vybaveni a orientaéniho systému sestavajici zejména
z vypracovani konceptu, vytvarné technického navrhu, polozkoveho vykazu vymér
vrozsahu zpusobilém provést zadavaci fizeni dle ZZVZ a popisu standardu
jednozna&né definujiciho pozadavky na technické, architektonické a materialové fedeni
jednotlivych prvku a jejich funkéni vlastnosti. Navrh bude zhotovitel koordinovat s DVD
stavby tak, aby nedoSlo k nezadouci kolizi sinstalacemi a rozvody technologii.
Dokumentace bude tvofena samostatnou slozkou DVD interiéroveho vybaveni a
samostatnou slozkou DVD orientaéniho systému;

3. vypracovani variantniho fe$eni standardl materialu v rozsahu zpusobilém pro pouZiti
v zadavaci dokumentaci dle ZZVZ pfi hodnoceni udastnikl a vytvofeni zpusobu
hodnoceni kvalitativnich variant;

4. vypracovani soupisu praci, dodavek a sluzeb (vypisu prvkud), u interierového vybaveni
(investiéni a neinvesti¢ni) po jednotlivych mistnostech. Soupis praci musi byt zpracovan
v souladu s pfislusnou dokumentaci a v souladu s Pozadavky na zpracovani
technickych podminek a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér,;

5. vypracovani Kontrolniho rozpoc&tu respektujicino fe$eni navrzené v dokumentaci;
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6. poskytovani souginnosti Objednateli pfi pfipravé zadavaci dokumentace Zadavaciho
fizeni na vybér Dodavatele interieroveho vybaveni a Dodavatele orientaéniho systému;

7. poskytovani okamzité soucinnosti pfi pfipravé vysvétleni, zmény nebo dopinéni
zadavaci dokumentace, a to nejpozdé&ji do 2 pracovnich dni ode dne sdéleni poZadavku
Objednatele na jeho poskytnuti;

8. poskytovani soucinnosti Objednateli pfi jednanich hodnotici komise, zejména pfi
hodnoceni a posouzeni nabidek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednani
zucastni jako ¢len hodnotici komise, jako jina osoba, které Objednatel umoznil ugast na
jednani hodnotici komise, i zda pritomnost Zhotovitele na jednanich neni nutna;

9. prfedlozeni hrubopist vdech dokumentu vypracovanych v bodech 1. — 8. ke schvaleni
Objednateli, projednani vSech pfipominek Objednatele a jejich zapracovani do &istopisu
dokumentu;

10. pfedloZeni navrhu &istopisu v8ech dokumentl vypracovanych v bodech 1. — 8.
se zapracovanymi pfipominkami Objednatele ke schvaleni Objednateli; v pfipadé, Ze
udou Objednatelem uvedeny dal$i pfipominky, Zadavatel je znovu zapracuje a znovu
predlozi navrh Cistopisti dokumentl ke schvaleni;

11. pfedani kone&né verze Cistopist v8ech dokumentl vypracovanych v bodech
1. — 8. bez pfipominek Objednateli v tisténé i elektronické podobé ve formatu dle dohody
s Objednavatelem.

Podrobnéjsi pozadavky, Clenéni a obsah Dokumentace interiérového vybaveni a
orienta¢niho systému pro vybér dodavatele

DVD interierovéeho vybaveni a orientatniho systému vybaveni se rozumi dokumentace
obsahujici technické, konstrukéni, materialove a barevné feSeni volného a vestavéného
interiéru (zejmena nabytku, Zidli, vybaveni sportovist, sanitarniho vybaveni) a orienta¢niho
systému s urlenim zakladnich rozméru fedenych prvkd. V ramci praci na DVD budou
provedeny zejmeéna nasledujici prace:

- sbér a analyza pozadavkl Objednatele na interierové vybaveni a orientaéni
systém;

- vypracovani navrhu typovych a atypickych prvkl, upravu ploch ve vymezenem
prostoru, pfesne umisténi prvkl, pfesna a jednoznaéna specifikace prvku a zafizeni
véetné popisu standarda.

PD bude prosta obchodnich nazvi &i jinych odkazd na konkrétni dodavky, sluzby, prace &i
dodavatele.
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Pfiloha ¢&. 6:
Vykonova faze 5 - Soupis praci a dodavek

Soupis praci stavebnich praci, dodavek a sluzeb (vykazu vymér) a Kontrolniho
rozpoctu.

Soupis praci musi byt zpracovan v souladu s pfisludnou dokumentaci a v souladu s
pozadavky na zpracovani technickych podminek a soupisu stavebnich praci, dodavek a
sluzeb s vykazem vymér dle vyhlasky &. 169/2016 Sb. Soupis praci stavby bude jeden
uceleny soubor, ktery nebude obsahovat ocenéni jednotlivych stavebnich dild (napfiklad
profesi) pomoci polozek charakteru komplet/soubor néasledné odkazujicich na dil&i
samostatné rozpocty.

Soupis praci bude zpracovan v c¢lenéni podle projektové dokumentace pro zadani
stavebnich praci (DPS) a €lenén na stavebni objekty, inzenyrské objekty, provozni soubory a
ostatni a vedlej$i naklady. KaZdy stavebni objekt a inZenyrsky objekt bude zatfidén do druhu
a oboru stavebnictvi podle klasifikace stavebnich dél a produkce, kterd je zvefejnéna na
Portalu o vefejnych zakazkach spravovaném Ministerstvem pro mistni rozvoj (MMR).

Soucasti soupisu praci budou i veSkeré nezbytne, a objednatelem pozadované vedlejSi
naklady a ostatni naklady jako samostatna €ast soupisu praci. Podrobnost popisu polozky
soupisu vedlejSich a ostatnich nakladd musi umoznit stanoveni ceny na dané prace nebo
¢innosti.

PoloZky soupisu musi byt popsany v podrobnostech jednoznatné vymezujicich obsah
pozadovanych stavebnich praci, dodavek &i sluzeb a musi umoziovat porovnatelné ocenéni
tohoto obsahu. Pro sestaveni soupisu praci v poZadovanych podrobnostech je nutné pouZzit
odkaz na cenovou soustavu, ktera obsahuje veskeré udaje nezbytné pro soupis praci.
PoloZky uvedené v jednom dil€im soupisu praci budou odkazovat pouze na JEDNU cenovou
soustavu podle § 11 vyhl. 169/2016 Sb. V ocenéném soupisu praci bude vzdy uvedena
pouZzita cenova soustava.

Cenové soustava musi obsahovat popis polozek formou technickych parametrt v souladu se
ZZVZ.

Polozky, které nejsou v ocenénem soupisu praci navazany na cenovou soustavu, budou
opatreny vysvétlenim, jakym zpusobem (kalkulace, konkretni nabidky atp.) byly v rozpoé&tu
stavby stanoveny s tim, Zze potieba pouziti takovychto polozek musi vyplyvat z technickych
pozadavk na stavbu.

PoloZka soupisu musi obsahovat alespofi: a) pofadové €islo polozky, b) oznaleni cenove
soustavy podle § 11 vyhl. 169/2016 Sb., pokud je pouzita, ¢) kéd polozky podle cenove
soustavy podle § 11 vyhl. 169/2016 Sb, pokud byla cenova soustava podle § 11 vyhl.
169/2016 Sb. pouzita, d) popis polozky jednoznaéné vymezujici druh a kvalitu praci, dodavky
nebo sluzby, s pfipadnym odkazem na €asti dokumentace pro zadani stavebnich praci a jiné
dokumenty a technické a cenové podminky, €) mérnou jednotku, f) mnozstvi, g) vykaz vymér
k uvedenému mnozstvi, s vyjimkou pfipadd, kdy neni vypoCet pro stanoveni mnozstvi
poloZky soupisu praci potfebny.

Ve vykazu vymér zadavatel uvede vypoclet pouzity pfi stanoveni pfedpokladaneého mnozstvi
polozky soupisu praci a odkaz na pfisluSnou grafickou nebo textovou ¢ast dokumentace pro
zadani stavebnich praci tak, aby umoznil kontrolu celkové vyméry, nebo odkaze na vypocet
stanoveni mnozstvi polozky soupisu praci v dokumentaci pro zadani stavebnich praci. Vykaz
vymeér, ktery se vztahuje k vice poloZzkam soupisu praci, muze byt uveden jednou a u dalSich
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polozek mize byt uvedena vyméra pouze odkazem.

V8echny dil&i soupisy soupisu praci musi byt pro danou vefejnou zakazku v jednotném
eletronickém formatu.

Soupis praci (ocenény i neocenény) pro DPS bude pfedan k pfipominkam pfi pfedani
konceptu DPS a to 1 x v ti§téné podobé a 1 x elektronicky na CD &i DVD. Elektronicky bude
soupis praci pfedan ve formatu *.pdf a zaroven i v editovatelném formatu *.xIs a v otevfeném
forméatu u¢eném k trasferim dat *.xml.

Koneény soupis praci (ocenény i neocenény) pro DPS bude pfedan 1x v ti§téné podobé
(paré €. 1), a 1x elektronicky na CD & DVD pfi pfedani kone&né DPS. Elektronicky bude
soupis praci ve formatu *.pdf a zaroven i v editovatelném formatu *.xls a v otevieném
forméatu u¢eném k trasferim dat *.xml.
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Pfiloha €. 7:
Vykonova faze 6 - Autorsky dozor

V ramci této VF poskytne Zhotovitel ve smyslu § 152 odst. 4 SZ, druha véta,
nasleduijici sluzby a ukony:

1. dohled nad souladem provadénée Stavby s ovéfenou dokumentaci;
2. ucast na kontrolnich dnech, které budou organizovany alespon jednou za 7 dni;

3. poskytovat vysvétleni k PD potiebna k vypracovani dilenské dokumentace
zhotovitelem;

4. posuzovat navrhy Dodavatelu pfi realizaci feSeni odliSnych od PD véetné predani
vlastnich stanovisek s odlvodnénim;

5. vyjadiovat se k pozadavkim na vétsi ¢i mensi mnozstvi dodavek a vykonu oproti PD;

6. utast na predani stavenisté¢ Dodavatelim a provéfeni souladu dokumentace
do&asnych objektl zafizeni staveni$té se zakladnim fedenim zafizeni stavenisté z PD,;

7. provéfovat soulad PD s postupem Dodavatele, a to v€etné vyrobni a dilenské
dokumentace Dodavatele;

8. dohled nad dodrzovanim kvalitativnich parametru PD pfi provadéni Stavby. Tj.
dodrZzenim tvarovych, materialovych, technickych, technologickych, dispoziCnich a
provoznich feSeni;

9. upozoriiovat Objednatele na pfipadné rozpory mezi PD, platnymi CSN, dal$imi
predpisy, Stavebnim povolenim, dal8imi souvisejicimi povolenimi a postupem
Dodavatele; to plati i tehdy, vyplyva-li z postupu Dodavatele, Ze pfi Vystavbé k rozporu
s PD teprve dojde;

10. navrhovat Objednateli opatfeni pro feSeni rozporu dle pfedchoziho bodu,
tento navrh opatieni konzultovat s Objednatelem ¢€i Dodavatelem a pfipadné pfipominky
Objednatele ¢i Dodavatele vypofadat;

11. spolupracovat s technickym dozorem Stavby;
12. spolupracovat s koordinatorem bezpecnosti prace;
13. vyjadiovat se k soupisum fadné provedenych stavebnich praci, dodavek a

sluzeb pfedloZzenych Dodavateli;

14. ucast na odevzdani a prevzeti Stavby nebo jeji €asti véetné komplexniho
vyzkou$eni a reklamacnich fizenich;

15. ucast na kontrolnich prohlidkach Stavby, zavére¢né kontrolni prohlidce Stavby
a na jednani o vydani kolaudacniho souhlasu;

16. soucinnost pfi pfipravé kolaudacniho fizeni a pfi kolaudaénim fizeni;

17. spolupracovat pfi odevzdani a prevzeti praci, dodavek a sluzeb Dodavatelq;
18. zajistit odborné poradenstvi, prostorovou koordinaci pro dalsi technologické
dodavky Objednatele;
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19. v zastoupeni Objednatele zajistit kompletni inZzenyrskou ¢innost (od
stanovisek DOSS, spravcu siti a ostatnich u€astniku stavebniho fizeni po pravomocné
rozhodnuti spravniho organu) véetné zajisténi rozhodnuti 0 zména stavby pred
dokonéenim v pfipadé novych skute¢nosti, které povedou k nutnosti zajistit toto
rozhodnuti.

Bude-li o to Zhotovitel ze strany Objednatele pozédan, je povinen svoje stanoviska,

upozornéni &i doporuceni u€inénd pfi pinéni vy$e uvedenych zavazku predlozit v pisemne
formé.
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Priloha €. 8

Casovy harmonogram a platebni kalendar

Vykonova faze

Vykonova faze -

Milnik - termin — lhita

Cena vykonové
faze (K¢ bez

Podminky fakturace

popis pInéni DPH)
o Odevzdani pldorys a fezl
Z; pgz;c%\/eaknl 4 tvdn se zapracovanymi
VF 1.1 Es%utéinimu navihe. | o dy og’ su Smlou 390.000,- K& | pfipominkami k sout&znimu
e otk podp vy navrhu, predani vysledk
P P prazkum(
Odevzdani hrubopisu studie
. . 4 tydny od zaslani _ ks | vCetné viech pldorysi, fez(
VF12 Hrubopis studie pfipominek k VF 1.1 0-Ke a pohledu, moodboard
materialll a povrch
Architektonicka studie | 4 tydny od zaslani . | Odevzdani Cistopisu studie
VF13 stavby pripominek k VF 1.2 1.600.000,- K| 16 btilohy2. SoD
e , Odevzdani dokumentace
VF 2.1 Ezf’é‘;mer?;aeﬁ (F’[;%R) ggggﬁ(ﬁ“ ?gc‘i’yrf;’VDﬁR 1.450.000.- K& | DUR pied podanim projektu
P k ziskani stanovisek DoSS
cca 16 tydnu od
L . odevzdani DUR Zapracovani pfipominek
VF 2.2 fgzﬁzgkﬂﬁem”'m (zhotovitel nenese 600.000,- K& | DoSS a vydani rozhodnuti o
odpovédnost za necinnost umisténi stavby
Urada)
Vydani pravomocného S . .
- S _«» | Nabyti pravni moci rozhodnuti
VF 2.3 rozhodnuti 0 umisténi - 200.000,- K& o umisténi stavby
stavby
Dokumentace pro o . Odevzdani dokumentace
VF 3.1 stavebni povoleni ggggﬁ(ﬁ“ ?gc‘i’f;’kaSP 2.100.000,- K& | DSP pred podanim projektu
(DSP) P k ziskani stanovisek DoSS
cca 16 tydnu od
C s . odevzdani DSP Zapracovani pfipominek
VF 3.2 vakoa;ggista"eb“'m (zhotovitel nenese 900.000.- K& | DoSS a vydani rozhodnuti o
P odpovédnost za neinnost povoleni stavby
Urada)
Vydani pravomocného | _ x| Nabyti pravni moci rozhodnuti
VF33 stavebniho povoleni 200.000.- ke 0 povoleni stavby
. PfedloZeni rozpracované
Hrubopis dokumentace o . - o
. 26 tydnt od vyzvy k = | dokumentace k pfipominkam.
VF 4.1 zgclgg;ovedem stavby zacatku praci na DPS 2.650.000- ke V8echny pldorysy, fezy a
pohledy
Odevzdani kompletni
e L dokumentace, v¢etné detaild,
VF 4.2 D%If/lég::ita;:v%ro 12 tgﬂl;:lgkzsleadfn; 2.000.000,- K¢ | kompletni specifikace prvki a
P y prip ) vykazu vymér s kontrolnim
rozpotem
o . Odevzdani projektu interiéru
8 tydnu od vyzvy o : )
VF 5.1 Projekt interiéru k zadatku praci na 800.000,- K& j‘;cjr‘]’;ﬁie;g?pb:,ﬁﬁsﬁﬂggﬁce
projektu interiéru vymér a kontrolniho rozpoétu
Odevzdani projektu Sirich
_— 12 tydnu od vyzvy vztahl ve stupni provadéci
VF 5.2 E;Zﬂ?igt:&e i'lrggé k zaCatku praci na 800.000,- K¢ | dokumentace, véetné
P projektu &ir§ich vztah( specifikace, vykazu vymér a
kontrolniho rozpoétu
Pravidelné kazdé 3 mésice po
900.000,- K¢ | cely priibéh stavby (pomérna
VF 6 Autorsky dozor PO 08 O Aot Sravby. alt. 1.000,- | Gast z celkové &astky nebo na
: yany Ké&/hod | zakladé vykazu

odpracovanych hodin)




Priloha €. 9:
Realizaéni tym

Realiza¢ni tym Objednatele

Pozice
v Realiza¢nim tymu

Jméno, pfijmeni, pfip. titul

Kontaktni
telefon

Kontaktni
e-mail

Starosta MC

Mgr. Jifi Koubek

Vedouci OSM| Pichova Sarka
Vedouci OSS Ing. Fruncova - VICkova
TDI Dalibor Sulc

Administrator dotace

Bude vybran na zakladé VR

Realiza¢ni tym Zhotovitele

Pozice
v Realizaénim tymu

Jmeéno, pfijmeni, pfip. titul

Kontaktni
telefon

Hlavni inzenyr
projektu, architekt

Ing. arch. MgA. Martin Rusina Ph.D
Ing. arch. Martin Frei

Statik Ing. Vilém Silbrnik
Energeticky . % .
specialista Ing. Michal Cejka
PBR — Specialista na

pozarné Ing. Jan Tomanek

bezpeénostni feSeni

MaR — méfeni a
regulace,
zabezpeceni Skoly,
smart fizeni provozu
Skoly

Ing. Rudolf Formanek

Akustika

RNDr. Hana Sramkova

Osvétleni/stinéni

Ing. Pfemysl Tom3ovic

Rizené vétrani,
vytapéni, chlazeni

Ing. Martin Lu€ansky

Elektroinstalace,
silno slabo, EPS, Ero
a zabezpedleni $koly

Ing. Petr Flisek

Doprava

Ing. Josef Filip

Gastrotechnologie

Ing. Michal Bouda

Rozpodtar

Ing. Vladimir Eis
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