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Příloha č. 2:

Výkonová fáze 1 - Dopracování soutěžního návrhu - přípravné předprojektové práce v

plném rozsahu - podklady nutné ke zpracování projektové dokumentace

V rámci této VF poskvtne Zhotovitel následuiící službv a úkonv:

1.

10.

11.

12.

objasnění podstatných urbanistických, architektonických, provozních a technických

podmínek a ekonomicko — finančních vztahů nezbytných pro vyhotovení PD;

provedení analýzy zadání (zhodnocení současného stavu pozemku, stavby a

technického vybavení, návrh věcného postupu plnění, určení rizikových faktorů,

analýza rizik, návrh opatření k jejich minimalizaci, zpracování orientačního manuálu

projektových prací);

vypracování detailního časového plánu plnění zakázky ze strany Zhotovitele podle

této Smlouvy formou Casověho harmonogramu, nebude-li mezi Objednatelem a

Zhotovitelem dohodnuto jinak, a určení všech spolupracujících osob;

zpracování propočtu orientačních nákladů na provedení Stavby odpovídající PD,

dopočtu vedlejších a ostatních nákladů, rekapitulace Stavby, včetně vytipování

kritických míst, které mohou mít vliv na propočtenou cenu;

identifikaci a provedení veškerých doplňujících průzkumů, studií, analýz a měření

nutných a nezbytných pro vyhotovení PD;

doplnění potřebných podkladů a průzkumů, doměření a ověření stavu jednotlivých

místností včetně ověření stavu instalačních vedení a instalovaných zařízení

v budově, ověření tras vedení v rozsahu potřebném pro zpracování bezvadného Díla,

PD;

shrnutí a vyhodnocení výsledků již provedených a doplňujících průzkumů, studií, a

měření, získání potřebných předběžných vyjádření klíčových dotčených orgánů;

zpracování návrhu opatření na snížení či odstranění rizik vyplývajících z analýzy,

průzkumů a měření;

průběžně informování Objednavatele o výsledcích ověřování realizovatelnosti Stavby,

výsledcích analýz, závěrech provedených průzkumů a výsledcích inženýrské činnosti;

předložení hrubopisů všech dokumentů vypracovaných v bodech 1. — 8. ke schvéleni

Objednateli, projednání všech připomínek Objednatele a jejich zapracování do

čistopisu PD;

předložení návrhu čistopisů všech dokumentů vypracovaných v bodech 1. — 8. se

zapracovanými připomínkami Objednatele ke schválení Objednateli; vpřípadě, že

budou Objednatelem uvedeny další připomínky, Zadavatel je znovu zapracuje a

znovu předloží návrh čistopisů dokumentů ke schválení;

předání konečně verze čistopisů všech dokumentů vypracovaných v bodech 1. — 8.

bez připomínek Objednateli.

Podklady pro projektovou činnost v editovatelné formě — zaměření, výkresy stávajícího stavu

z elektronické pasportizace byly předány Zhotoviteli před zahájením projekčních prací, v

rámci zadání soutěže o návrh. Pro zpracování dokumentace stávajícího stavu bude využit

stavební a technologický pasport.



V rámci této VF poskytne Zhotovitel též následuiící služby a úkonv:

1. návrh architektonického a stavebního řešení stavby a okolí, do podrobnosti

jednotlivých místností vyhovující zadání Objednatele a jeho upřesňujícím pokynům

z konzultací v průběhu plnění Smlouvy s respektováním podmínek architektonické soutěže o

návrh, informací a technických podklady z průzkumů a doměření, požadavků profesních

projektantů na dodávku a montáž technologických souborů (zejména rozvodů a zařízení

požárně bezpečnostního řešení, zdravotechniky, vytápění, vzduchotechniky, silnoproudu,

slaboproudu včetně napojení audiovizuální techniky, měření a regulace, napojení do

stávajícího systému sítí);

2. vypracování Souhrnného propočtu;

3. 3D vizualizaci navrženého řešení Stavby.

4. předložení všech dokumentů vypracovaných v bodech 1. — 3. ke schválení

Objednateli, projednání všech připomínek Objednatele a jejich zapracování do dokumentace;

5. předání konečné verze všech dokumentů vypracovaných v bodech 1. — 3. Objednateli

v tištěné i elektronické podobě ve formátu dle dohody s Objednavatelem

6. Účast na veřejné prezentaci Stavby (v této VF proběhnou maximálně dvě veřejná

projednávání návrhu studie, kterého se Zhotovitel bude účastnit).

v-v'

7. návrh musí plně respektovat řešení vyhovující zadání Objednatele a jeho

upřesňujícím pokynům z konzultací v průběhu plnění Smlouvy;

8. návrh musí respektovat požadavek na efektivní a hospodárné řešení včetně

provozních nákladů;

9. návrh musí v maximální míře omezit negativní dopady a vliv na provoz a okolí;

10. pro zpracování variant k projednání musí návrh obsahovat vyhodnocení;

11. zapracování dodatečných a změnových požadavků klienta.

Dopracované architektonické a stavební řešení musí obsahovat:

Textové přílohy

. základní technická zpráva, která popisuje dohodnuté ve výkresech nepostihnuté

skutečnosti a shrnuje doposud získané podklady;

. zásady architektonického, konstrukčního a materiálového řešení;

. popis vyvolaných a dočasných úprav, přeložek v technických rozvodech;

. popis provozních a prostorových vztahů;

. přehled navržených úprav místností a jejich základních parametrů;

. tabulku plošných parametrů v členění dle požadavků Objednatele.

Grafické přílohy

. situační výkresy — umístění objektu na pozemcích a vyznačení základních

důležitých vazeb (příjezd kpozemku, transportní cesty, inženýrské a

technologické sítě, přeložky, sousední objekty apod.);

půdorysy — výkresy všech podlaží v měřítku 1:100;

. řezy a pohledy v měřítku 1:100;



. napojení na technologické rozvody a inženýrské sítě.



Příloha č. 3:

Výkonová fáze 2 - Zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí

V rámci této VF poskytne Zhotovitel následuiící služby a úkonv:

1. zpracování variant řešení a jejich vyhodnocení dle výsledků předchozích fázi a

pokynů Objednatele; provedení analýzy a vyhodnocení dosavadního postupu, určení

podmínek pro zpracování DUR;

2. zajištění potřebných podkladů pro projektovou přípravu: geologie, hydrogeologie,

radon, zeleň, památky, archeologie, likvidace odpadů, hluk a znečištění, rozptylové poměry,

inženýrské sítě;

3. zpracování záborového elaborátu, bude-li ho třeba

4. zpracování DUR - dokumentace pro územní řízení podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (zprávy, situace, půdorysy, řezy, pohledy,

včetně koncepční koordinace všech profesí, včetně zapracování závěrů provedených

průzkumů a výsledků);

5. projednání DUR sObjednatelem a zapracování jeho připomínek a změnových

požadavků do dokumentace;

6. projednání DUR s veřejnoprávními orgány a organizacemi, dotčenými orgány státní

správy (DOSS), správci sítí a ostatními účastníky územního řízení, zapracování závěrů

tohoto projednání do DUR, obstarání souhlasů, stanovisek a dalších podkladů od DOSS,

správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení potřebných pro vydání ÚR;

7. obstarání souvisejících souhlasů, vyjádření a rozhodnutí nutných kzajištění

pravomocného UR (ochranná pásma, změna využití území, vydání územního souhlasu,

stavební uzávěra, dělení a scelování pozemků);

8. předání konečné úplně verze DUR vtištěné i elektronické podobě Objednavateli, o

kterém se sepíše protokol o kontrole úplnost DUR;

9. podrobný návrh terénních a vegetačních úprav — zahradní a krajinářské úpravy;

10. podání žádosti o vydání ÚR, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci;

11. odborné studie a rozbory dle specifických potřeb vyplývající z využití stavby (denní

osvětlení, akustické studie, likvidace odpadů);

12. stanovení odhadu nákladů stavby — rozpočet stavebních a provozních nákladů

stavby, zásady řešení úsporného návrhu stavby;

13. tabulku plošných parametrů v členění dle požadavků Objednatele;

14. účast v územním řízení o vydání ÚR umožňujícího další přípravu a realizaci,

popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce včetně jednání s DOSS, správci sítí a

ostatními účastníky územního řízení a to vč. odvolacích a navazujících řízení;

15. doplnění podkladů pro vydání ÚR dle požadavků stavebního úřadu či výsledků řízení;

16. obstarání pravomocného ÚR, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce

včetně jednání s příslušnými DOSS, správci sítí, dotčenými subjekty a ostatními účastníky

stavebního řízení;

17. zpracování konceptu návrhu knih místností (upřesnění návrhu interiéru) a projednání
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s Objednatelem;

18. zpracování vizualizace a modelu a prezentační dokumentace pro potřeby

Objednatele;

19. předložení hrubopisů všech dokumentů vypracovaných v bodech 1. — 18. ke

schválení Objednateli, projednání všech připomínek Objednatele a jejich zapracování do

čistopisů dokumentů;

20. předložení návrhu čistopisů všech dokumentů vypracovaných v bodech 1. — 18. se

zapracovanými připomínkami Objednatele ke schválení Objednateli; v případě, že budou

Objednatelem uvedeny další připomínky, Zadavatel je znovu zapracuje a znovu předloží

návrh čistopisů dokumentů ke schválení;

21. předání konečné verze čistopisů všech dokumentů vypracovaných v bodech 1. — 18.

bez připomínek Objednateli v tištěné i elektronické podobě ve formátu dle dohody s

Objednavatelem.

v-v'

. Dokumentace pro stavební řízení musí po věcně stránce vyhovět požadavkům:

. SZ, vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších

předpisů

. ostatním vyhláškám souvisejících s předmětem díla platným a účinným ke dni

realizace Díla.



Příloha č. 4:

Výkonová fáze 3 - Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení

V rámci této VF poskytne Zhotovitel následuiící služby a úkonv:

1. provedení analýzy a vyhodnocení dosavadních výsledků dosažených v předchozích

VF a určení podmínek pro zpracování dokumentace pro vydání stavebního, příp. společného

povolení Stavby;

2. vypracování DSP, příp. PD pro ohlášení stavby;

3. zapracování podmínek rozhodnutí o umístění Stavby do DSP;

4. projednání DSP s Objednatelem a zapracování jeho připomínek do dokumentace;

5. vypracování Souhrnného rozpočtu, včetně vytipování kritických míst, které z pohledu

úplnosti podrobnosti DSP mohou mít vliv na propočtenou cenu;

6. vypracování průkazu energetické náročnosti budovy dle metodik platného zákona;

7. vypracování plánu organizace výstavby sestávajícího zejména z návrhu věcného a

časového plánu, vymezení staveniště, zásad řešení zařízení staveniště, příjezdů na

staveniště, připojovacího místa na rozvody vody a energií pro staveniště, zábory veřejných

prostor a komunikací, zásady organizace stavby, plán bezpečnosti a ochrany zdraví, vjehož

rámci budou vymezeny práce, u kterých se předpokládá vyšší riziko, včetně posouzení

nutnosti působení koordinátora BOZP na stavbě;

8. projednání DSP s dotčenými orgány státní správy (DOSS), správci sítí a ostatními

účastníky stavebního řízení, zapracování závěrů tohoto projednání do DSP, obstarání

souhlasů, stanovisek a dalších podkladů od DOSS, správců sítí a ostatních účastníků

stavebního řízení potřebných pro vydání SP (doklady o projednání DSP včetně závazných

stanovisek připojí Zhotovitel k této dokumentaci);

9. podání žádosti o vydání SP, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci;

10. účast ve stavebním řízení o vydání SP umožňujícího další přípravu a realizaci,

popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce včetně jednání s DOSS, správci sítí a

ostatními účastníky stavebního řízení;

11. doplnění podkladů pro vydání SP dle požadavků stavebního úřadu;

12. obstarání pravomocného SP, popřípadě jiného rozhodnutí nutného k realizaci akce

včetně jednání s příslušnými DOSS, správci sítí, dotčenými subjekty a ostatními účastníky

stavebního řízení;

13. tabulku plošných parametrů v členění dle požadavků Objednatele;

14. zpracování knih místnosti;

15. předložení hrubopisů všech dokumentů vypracovaných v bodech 1. — 14. ke

schválení Objednateli, projednání všech připomínek Objednatele a jejich zapracování do

čistopisů dokumentů;

předložení návrhu čistopisů všech dokumentů vypracovaných v bodech 1. — 14. se

zapracovanými připomínkami Objednatele ke schválení Objednateli; v případě, že budou

Objednatelem uvedeny další připomínky, Zadavatel je znovu zapracuje a znovu předloží
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návrh čistopisů dokumentů ke schválení;

16. předání konečné verze čistopisů všech dokumentů vypracovaných v bodech 1. — 14.

bez připomínek Objednateli v tištěné i elektronické podobě ve formátu dle dohody s

Objednavatelem.

v-v'

Dokumentace pro stavební řízení musí po věcné stránce vyhovět požadavkům:

—SZ, vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů;

—ostatním vyhláškám souvisejících spředmětem díla platným a účinným ke dni

realizace díla.

v-v'

—jedná se o podrobné dispozice a popisy jednotlivých místností podepsané pověřeným

zástupcem Objednatele; Zhotovitel předloží návrhy k projednání a následně zapracuje

požadavky a připomínky do knihy místností; součástí plnění je i spolupráce s

Objednatelem na odsouhlasení knihy místností s jednotlivými uživateli;

—podrobnost a rozsah údajů uvedených v knize místností budou odsouhlasený

Objednatelem;

—tabulky všech místnosti jednotlivých stavebních objektů s vymezením požadovaných

parametrů (charakteristik), popis s podrobnými údaji o její funkci, účelu a způsobu

užívání (počtu a rozmístění míst, vybavení), specifikací požadavků na stavební

provedení (stavební konstrukce, okna, dveře, povrchy, aj.), specifikací požadavků na

prostředí (teplota, osvětlení, větrání, bezpečnost), včetně požadavků na napojovací

body instalací pro zařízení a technologie a případné další specifické požadavky;

—půdorysy místnosti s vyznačením vybavení (interiérového, technologického) a všech

přípojných míst médií a technologií v ní;

—popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků,

zařízení a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací a

montáží.



Příloha č. 5:

Výkonová fáze 4 - Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby s

oceněným a neoceněným soupisem prací dodávek a služeb

V rámci této VF poskvtne Zhotovitel následuiící službv a ůkonv:

1. provedení analýzy a vyhodnocení dosavadních výsledků dosažených v předchozích

VF a určení podmínek pro zpracování dokumentace pro provádění stavby a pro výběr

dodavatele stavby;

2. spolupráce s Objednavatelem při výběru materiálu a jejich použití;

3. vypracování DPS stavby sloužící jako PD pro realizaci stavby a jako podklad pro

výběr Dodavatele Stavby navazující na DSP a respektující SP a metodiky Objednatele;

4. vypracování DPS stavby tak, aby umožnila zadání dodávky Stavby formou veřejné

zakázky na stavební práce podle § 92 odst. 1) ZZVZ, v podrobnostech a rozsahu

stanoveném vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a

služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů, a soupisem stavebnich prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném touto vyhláškou Ministerstva pro

místní rozvoj;

5. projednání DPS sObjednatelem a úprava dokumentace podle výsledků tohoto

projednání;

6. vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr) a

Kontrolniho rozpočtu.

7. poskytování součinnosti Objednateli při přípravě zadávací dokumentace Zadávacího

řízení na výběr Dodavatele Stavby (dále jen „zadávací dokumentace“);

8. poskytování okamžité součinnosti Objednatele při přípravě vysvětlení, změny nebo

doplnění zadávací dokumentace, a to nejpozději do 2 pracovních dní ode dne sdělení

požadavku Objednatele na její poskytnutí;

9. poskytování součinnosti Objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při

posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání zúčastní jako člen

hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na jednání hodnotící

komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná;

10. vypracování odborného posouzení podaných nabídek zejména z hledisek prokázání

splnění profesních a technických kvalifikačních předpokladů, prokázání splnění požadavků

na předmět veřejné zakázky a výše nabídkových cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky.

11. aktualizace Knihy místností;

12. předložení hrubopisů všech dokumentů vypracovaných v bodech 1. — 11. ke

schválení Objednateli, projednání všech připomínek Objednatele a jejich zapracování do

čistopisů dokumentů;

13. předložení návrhu čistopisů všech dokumentů vypracovaných v bodech 1. — 11. se

zapracovanými připomínkami Objednatele ke schválení Objednateli; v případě, že budou

Objednatelem uvedeny další připomínky, Zadavatel je znovu zapracuje a znovu předloží

návrh čistopisů dokumentů ke schválení;



14. předání konečné verze čistopisů všech dokumentů vypracovaných v bodech 1. — 11.

bez připomínek Objednateli v tištěné i elektronické podobě ve formátu dle dohody s

Objednavatelem.

v-v'

DPS stavby bude tvořena DSP doplněnou do podrobností nezbytných pro zpracování

nabídky ve smyslu § 92 odst. 1) ZZVZ, jejíž součástí bude stanovení všech

technických podmínek realizace. Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech

technických popisů, které vymezují požadované standardy, technické charakteristiky

místností a zařízení a požadavky na stavební a montážní práce a dodávky a služby

související stěmito stavebními a montážními pracemi, jejichž prostřednictvím je

předmět zakázky popsán jednoznačně a objektivně způsobem vyjadřujícím záměr,

účel použití a standard užívání zamýšlený Objednatelem.

Součástí DPS stavby bude rovněž:

—popis požadovaných uživatelských a technických standardů jednotlivých prvků,

zařízení a konstrukcí a specifických požadavků na provádění stavebních prací a

montáží;

—soubor požadavků na stavební a technologická řešení včetně projektu audiovizuální

techniky, která musí být účastníkem v nabídce respektována.

PD včetně soupisu prací bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní

dodávky, služby, práce či dodavatele.

Výjimku tvoří PD navržení systému správy přístavby, kde zařízení budou odpovídat

standardům Objednatele na zařízení kompatibilní se správou již stávajícího objektu. Pro

regulaci UT, VZT, chlazení bude plně odpovídat stávajícímu systému. Před předáním DPS

stavby bude tato předložena k projednání a odsouhlasení z hlediska souladnosti správy

přístavby s původní budovou.

V rámci této VF též poskytne Zhotovitel následuiící služby a úkonv:

1. vypracování návrhu interiérového vybavení a orientačního systému, jeho projednání

s Objednatelem a úprava návrhu podle výsledků projednání s Objednatelem;

2. vypracování DVD interiérového vybavení a orientačního systému sestávající zejména

z vypracování konceptu, výtvarně technického návrhu, položkového výkazu výměr

vrozsahu způsobilém provést zadávací řízení dle ZZVZ a popisu standardů

jednoznačně definujícího požadavky na technické, architektonické a materiálové řešení

jednotlivých prvků a jejich funkční vlastnosti. Návrh bude zhotovitel koordinovat s DVD

stavby tak, aby nedošlo knežádoucí kolizi sinstalacemi a rozvody technologií.

Dokumentace bude tvořena samostatnou složkou DVD interiérového vybavení a

samostatnou složkou DVD orientačního systému;

3. vypracování variantního řešení standardů materiálů v rozsahu způsobilém pro použití

v zadávací dokumentaci dle ZZVZ při hodnocení účastníků a vytvoření způsobu

hodnocení kvalitativních variant;

4. vypracování soupisu prací, dodávek a služeb (výpisu prvků), u interiérového vybavení

(investiční a neinvestiční) po jednotlivých místnostech. Soupis prací musí být zpracován

v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s Požadavky na zpracování

technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr;

5. vypracování Kontrolního rozpočtu respektujícího řešení navržené v dokumentaci;

10



6. poskytování součinnosti Objednateli při přípravě zadávací dokumentace Zadávacího

řízení na výběr Dodavatele interiérového vybavení a Dodavatele orientačního systému;

7. poskytování okamžité součinnosti při přípravě vysvětlení, změny nebo doplnění

zadávací dokumentace, a to nejpozději do 2 pracovních dní ode dne sdělení požadavku

Objednatele na jeho poskytnutí;

8. poskytování součinnosti Objednateli při jednáních hodnotící komise, zejména při

hodnocení a posouzení nabídek; Objednatel rozhodne, zda se Zhotovitel jednání

zúčastní jako člen hodnotící komise, jako jiná osoba, které Objednatel umožnil účast na

jednání hodnotící komise, či zda přítomnost Zhotovitele na jednáních není nutná;

9. předložení hrubopisů všech dokumentů vypracovaných v bodech 1. — 8. ke schválení

Objednateli, projednání všech připomínek Objednatele a jejich zapracování do čistopisů

dokumentů;

10. předložení návrhu čistopisů všech dokumentů vypracovaných v bodech 1. — 8.

se zapracovanými připomínkami Objednatele ke schválení Objednateli; v případě, že

udou Objednatelem uvedeny další připomínky, Zadavatel je znovu zapracuje a znovu

předloží návrh čistopisů dokumentů ke schválení;

11. předání konečné verze čistopisů všech dokumentů vypracovaných v bodech

1. — 8. bez připomínek Objednateli v tištěné i elektronické podobě ve formátu dle dohody

s Objednavatelem.

Podrobnější požadavky, členění a obsah Dokumentace interiérového vybaveni a

orientačního systému pro výběr dodavatele

DVD interiérového vybavení a orientačního systému vybavení se rozumí dokumentace

obsahující technické, konstrukční, materiálové a barevné řešení volného a vestavěného

interiéru (zejména nábytku, židlí, vybavení sportovišť, sanitárního vybavení) a orientačního

systému s určením základních rozměrů řešených prvků. Vrámci prací na DVD budou

provedeny zejména následující práce:

— sběr a analýza požadavků Objednatele na interiérové vybavení a orientační

systém;

— vypracování návrhu typových a atypických prvků, úpravu ploch ve vymezeném

prostoru, přesné umístění prvků, přesná a jednoznačná specifikace prvků a zařízení

včetně popisu standardů.

PD bude prosta obchodních názvů či jiných odkazů na konkrétní dodávky, služby, práce či

dodavatele.
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Příloha č. 6:

Výkonová fáze 5 - Soupis prací a dodávek

Soupis prací stavebních prací, dodávek a služeb (výkazu výměr) a Kontrolního

rozpočtu.

Soupis prací musí být zpracován v souladu s příslušnou dokumentací a v souladu s

požadavky na zpracování technických podmínek a soupisu stavebních prací, dodávek a

služeb s výkazem výměr dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. Soupis prací stavby bude jeden

ucelený soubor, který nebude obsahovat ocenění jednotlivých stavebních dílů (například

profesí) pomocí položek charakteru komplet/soubor následně odkazujících na dílčí

samostatné rozpočty.

Soupis prací bude zpracován v členění podle projektové dokumentace pro zadání

stavebních prací (DPS) a členěn na stavební objekty, inženýrské objekty, provozní soubory a

ostatní a vedlejší náklady. Každý stavební objekt a inženýrský objekt bude zatříděn do druhu

a oboru stavebnictví podle klasifikace stavebních děl a produkce, která je zveřejněna na

Portálu o veřejných zakázkách spravovaném Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR).

Součástí soupisu prací budou i veškeré nezbytné, a objednatelem požadované vedlejší

náklady a ostatní náklady jako samostatná část soupisu prací. Podrobnost popisu položky

soupisu vedlejších a ostatních nákladů musí umožnit stanovení ceny na dané práce nebo

činnosti.

Položky soupisu musí být popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah

požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb a musí umožňovat porovnatelné ocenění

tohoto obsahu. Pro sestavení soupisu prací v požadovaných podrobnostech je nutné použít

odkaz na cenovou soustavu, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací.

Položky uvedené vjednom dílčím soupisu prací budou odkazovat pouze na JEDNU cenovou

soustavu podle § 11 vyhl. 169/2016 Sb. V ocenéném soupisu prací bude vždy uvedena

použitá cenová soustava.

Cenová soustava musí obsahovat popis položek formou technických parametrů v souladu se

ZZVZ.

Položky, které nejsou v oceněném soupisu prací navázány na cenovou soustavu, budou

opatřeny vysvětlením, jakým způsobem (kalkulace, konkrétní nabídky atp.) byly v rozpočtu

stavby stanoveny s tím, že potřeba použití takovýchto položek musí vyplývat z technických

požadavků na stavbu.

Položka soupisu musí obsahovat alespoň: a) pořadové číslo položky, b) označení cenové

soustavy podle § 11 vyhl. 169/2016 Sb., pokud je použita, c) kód položky podle cenové

soustavy podle § 11 vyhl. 169/2016 Sb, pokud byla cenové soustava podle § 11 vyhl.

169/2016 Sb. použita, d) popis položkyjednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky

nebo služby, s případným odkazem na části dokumentace pro zadání stavebních prací a jiné

dokumenty a technické a cenově podmínky, e) měrnou jednotku, f) množství, g) výkaz výměr

k uvedenému množství, s výjimkou případů, kdy není výpočet pro stanovení množství

položky soupisu prací potřebný.

Ve výkazu výměr zadavatel uvede výpočet použitý při stanovení předpokládaného množství

položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace pro

zadání stavebních prací tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry, nebo odkáže na výpočet

stanovení množství položky soupisu prací v dokumentaci pro zadání stavebních prací. Výkaz

výměr, který se vztahuje k více položkám soupisu prací, může být uveden jednou a u dalších
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položek může být uvedená výměra pouze odkazem.

Všechny dílčí soupisy soupisu prácí musí být pro danou veřejnou zakázku v jednotném

eletronickém formátu.

Soupis prácí (oceněný i neoceněný) pro DPS bude předán k připomínkám při předání

konceptu DPS a to 1 x v tištěné podobě a 1 x elektronicky na CD či DVD. Elektronicky bude

soupis prácí předán ve formátu *.pdf a zároveň i v editovatelném formátu *.xls a v otevřeném

formátu učeném k trásferům dát *.xml.

Konečný soupis prací (oceněný i neoceněný) pro DPS bude předán 1x v tištěné podobě

(paré č. 1), a 1x elektronicky na CD či DVD při předání konečné DPS. Elektronicky bude

soupis prací ve formátu *.pdf a zároveň i v editovatelném formátu *.xls a v otevřeném

formátu učeném k trásferům dát *.xml.
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Příloha č. 7:

Výkonová fáze 6 - Autorský dozor

V rámci této VF poskytne Zhotovitel ve smyslu 5 152 odst. 4 SZ, druhá věta,

následuiící služby a úkony:

1. dohled nad souladem prováděné Stavby s ověřenou dokumentací;

2. účast na kontrolních dnech, které budou organizovány alespoň jednou za 7 dní;

3. poskytovat vysvětlení kPD potřebná kvypracování dílenské dokumentace

zhotovitelem;

4. posuzovat návrhy Dodavatelů při realizaci řešení odlišných od PD včetně předání

vlastních stanovisek s odůvodněním;

5. vyjadřovat se k požadavkům na větší či menší množství dodávek a výkonů oproti PD;

6. účast na předání staveniště Dodavatelům a prověření souladu dokumentace

dočasných objektů zařízení staveniště se základním řešením zařízení staveniště z PD;

7. prověřovat soulad PD s postupem Dodavatele, a to včetně výrobní a dílenské

dokumentace Dodavatele;

8. dohled nad dodržováním kvalitativních parametrů PD při provádění Stavby. Tj.

dodržením tvarových, materiálových, technických, technologických, dispozičních a

provozních řešení;

9. upozorňovat Objednatele na případné rozpory mezi PD, platnými ČSN, dalšími

předpisy, Stavebním povolením, dalšími souvisejícími povoleními a postupem

Dodavatele; to platí i tehdy, vyplývá-li z postupu Dodavatele, že při Výstavbě k rozporu

s PD teprve dojde;

10. navrhovat Objednateli opatření pro řešení rozporů dle předchozího bodu,

tento návrh opatření konzultovat s Objednatelem či Dodavatelem a případné připomínky

Objednatele či Dodavatele vypořádat;

11. spolupracovat s technickým dozorem Stavby;

12. spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti práce;

13. vyjadřovat se ksoupisům řádně provedených stavebních prací, dodávek a

služeb předložených Dodavateli;

14. účast na odevzdání a převzetí Stavby nebo její části včetně komplexního

vyzkoušení a reklamačních řízeních;

15. účast na kontrolních prohlídkách Stavby, závěrečné kontrolní prohlídce Stavby

a na jednání o vydání kolaudačního souhlasu;

16. součinnost při přípravě kolaudačního řízení a při kolaudačním řízení;

17. spolupracovat při odevzdání a převzetí prací, dodávek a služeb Dodavatelů;

18. zajistit odborné poradenství, prostorovou koordinaci pro další technologické

dodávky Objednatele;
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19. vzastoupení Objednatele zajistit kompletní inženýrskou činnost (od

stanovisek DOSS, správců sítí a ostatních účastníků stavebního řízení po pravomocné

rozhodnutí správního orgánu) včetně zajištění rozhodnutí o změna stavby před

dokončením vpřípadě nových skutečnosti, které povedou k nutnosti zajistit toto

rozhodnutí.

Bude-Ii o to Zhotovitel ze strany Objednatele požádán, je povinen svoje stanoviska,

upozornění či doporučení učiněná při plnění výše uvedených závazků předložit v písemné

formě.
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Příloha č. 8

Časový harmonogram a platební kalendář

 

Výkonová fáze
Výkonová fáze — Milník - termín — lhůta

Cena výkonové

fáze (Kč bez Podmínky fakturace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

popis plnění DPH)

, , Odevzdání půdorysů a řezů

Zšpgůůfkm 4 t'dn se zapracovanými

VF 1.1 Esgutěžnímu návrhu ody Oš isu smlou 390000,- Kč připomínkami k soutěžnímu

rovedem, razkuma’ p p W návrhu, předání výsledků

p p průzkumů

Odevzdání hrubopisu studie

. . 4 týdny od zaslání _ „ včetně všech půdorysů, řezů

VF 1'2 Hrubopis StUd'e připomínek k VF 1.1 0’ KC a pohledů, moodboard

materiálů a povrchů

Architektonická studie 4 týdny od zaslání „ Odevzdání čistopisu studie

VF 1'3 stavby připomínek k VF 1.2 1500000" KC dle přílohy2. SoD

, „ , Odevzdání dokumentace

VF 2.1 533523? (963R) ŠŠŠ/&%“ fgc‘i’yrfa‘l’yDER 1.450000,— Kč DUR před podáním projektu

p k získání stanovisek DoSS

cca 16 týdnů od

, , , , , odevzdání DUR Zapracování připomínek

VF 2.2 rzéifizghflffmn'ho (zhotovitel nenese 600.000,- Kč DoSS a vydání rozhodnutí o

odpovědnost za nečinnost umístění stavby

úřadů)

Vydání pravomocného , , , . ,

, , „ , _ , Nabytí pravní mom rozhodnuti
VF 2.3 rozhodnutí o umisteni - 200.000, Kč o umístění stavby

stavby

Dokumentace pro , „ , Odevzdání dokumentace

VF 3.1 stavební povolení ŠŠŠ/&%“ fgc‘i’ynza‘l’kaSP 2.100.000,- Kč DSP před podáním projektu

(DSP) p k získání stanovisek DoSS

cca 16 týdnů od

, , , , odevzdání DSP Zapracování připomínek

VF 3.2 Zgi'figflavebn'ho (zhotovitel nenese 900000,- Kč DoSS a vydání rozhodnutí o

p odpovědnost za nečinnost povolení stavby

úřadů)

Vydání pravomocného _ _ „ Nabytí právní moci rozhodnutí

VF 3'3 stavebního povolení 200'000' KC o povolení stavby

. Předložení rozpracované
Hrubopis dokumentace , „ , „. , ,

, 26 tydnu od vyzvy k _ , dokumentace k pripomínkam.

VF 4'1 Eggggovedem stavby začátku prací na DPS 2‘650'000’ KC Všechny půdorysy, řezy a

pohledy

Odevzdání kompletní

, „ , , dokumentace, včetně detailů,

VF 4.2 Dáš/221222330 1% tgfl:::kz3ila4m1 2.000.000,- Kč kompletní specifikace prvků a

p y p p ' výkazu výměr s kontrolním

rozpočtem

, „ , Odevzdání projektu interiéru

8 tydnu od vyzvy „ „ , .

VF 5.1 Projekt interiéru k začátku prací na 800.000- Kč ĚCŠnĚÉiSŠŽĚOprÍuSg/ŠÍÉĚÉCG

pr0jektu interieru výměr a kontrolního rozpočtu

Odevzdání projektu širších

„. „, 12 týdnu od výzvy vztahů ve stupni prováděcí

VF 5.2 323313323 Š'irš'gš k začátku prací na 800.000,- Kč dokumentace, včetně

p projektu širších vztahů specifikace, výkazu výměr a

kontrolního rozpočtu

Pravidelně každé 3 měsíce po

900.000,- Kč celý průběh stavby (poměrná

VF 6 Autorský dozor g_CĚnCGJŽUZgCsztlJIŠĚbe, alt. 1.000,- část z celkové částky nebo na

' y y Kč/hod základě výkazu    odpracovaných hodin)
  



 

Příloha č. 9:

Realizační tým

Realizační tým Objednatele

 

Pozice

v Realizačním týmu

Jméno, příjmení, příp. titul Kontaktní

telefon

Kontaktní

e-mail
 

Starosta MČ Mgr. Jiří Koubek

   
 

 

Vedoucí OSMI Pichová Šárka

Vedoucí OSS lng. Fruncová - Vlčková

TDI Dalibor Sulc
 

Administrátor dotace Bude vybrán na základě VŘ
    

 

 

Realizační tým Zhotovitele

 

Pozice

v Realizačním týmu
Jméno, příjmení, přip. titul

Kontaktní

telefon
 

Hlavni inženýr

projektu, architekt

Ing. arch. MgA. Martin Rusina Ph.D

Ing. arch. Martin Frei
 

 

 

Statik Ing. Vilém Silbrnik

Energetický . „ .

specialista Ing. Michal Cejka

PBŘ — Specialista na

požárně Ing. Jan Tománek

bezpečnostní řešení
 

MaR — měření a

regulace,

zabezpečení školy,

smart řízení provozu

školy

Ing. Rudolf Formánek

 

Akustika RNDr. Hana Šrámková

 

Osvětlení/stínění Ing. Přemysl Tomšovic

 

Řízené větrání,

vytápění, chlazení

Ing. Martin Lučanský

 

Elektroinstalace,

silno slabo, EPS, Ero

a zabezpečení školy

Ing. Petr Fůsek

 

Doprava Ing. Josef Filip

 

Gastrotechnologie Ing. Michal Bouda

 

Rozpočtář   Ing. Vladimir Eis   
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