SMLOUVA
O PRAVU PROVEST STAVBU

kterou podle ustanoveni § 1724 zakona ¢. 89/2012 Sb., Ob¢ansky zakonik, v platném znéni, a zakona ¢.
183/2006 Sb., stavebni zakon, niZze uvedeného dne, mésice a roku uzavrely smluvni strany:

DEVELOPMENT INDUSTRIES a.s.

IC: 28089898

DIC: CZ28089898

se sidlem: Lidickad 1057, 580 01 Havlickiv Brod

spole¢nost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Hradci Kralové, oddil B,
vlozka 3559,

jejimZz jménem jedna pan Miroslav Sramek, statutarnf Feditel

bankovnf spojeni: Ceska spofitelna, a.s.

¢islo uctu: 7221412 /0800

dale jen jako ,stavebnik"”

a

Méstska ¢ast Praha-Libu$

se sidlem: Praha-Libug, Libugska 35, PSC 142 00
1C: 00231142

jejimZ jménem jedna Mgr. Jiff Koubek, starosta
bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.

¢islo uctu: 2000691349/0800

dale jen jako ,Méstska ¢ast Praha - Libus$”

Preambule

Méstska ¢ast Praha-Libug vykonava vsamostatné pisobnosti svéfenou spravu majetku hlavniho
mésta Prahy, tak jak je dale popsan, s cilem dosdhnout v uzemi, jez spada pod spravu Méstske Casti
Praha Libus$, rozvoje ve prospéch obyvatel této méstské casti.

Stavebnik je spole¢nosti, kterd ma v imyslu v souladu s touto smlouvou provést rekonstrukci stavajici
komunikace na ulici K Vrtilce a vybudovat novou navazujic{ komunikaci v€etné deStové kanalizace a
objektli vpusti na pozemcich ve svéfené spravé Méstské Casti Praha-Libus, ¢imZ dojde ke zlepSeni
dostupnosti a zvy$eni kvality infrastruktury v lokalité ulice K Vrtilce.

Za Gi¢elem dosaZeni vy$e uvedeného smluvni strany uzavirajf tuto smlouvu v nasledujicim rozsahu.
Clanek 1.
Vlastnické vztahy
1.1 Méstska ¢ast Praha-Libu$ ma ve svéiené spravé majetek hlavniho mésta Prahy: pozemky parc.c. 5,

53/19, 53/20, 53/24, 75/1, 259/1, vSechny v k.. Pisnice, obec Praha, zapsano na LV ¢ 530
vedeného u Katastralnfho Gfadu pro hlavni mésto Prahu, Katastrdlni pracovisté Praha, dale jen

~pozemky"“.
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Clanek I1.
Rekonstrukce ulice K Vrtilce

Stavebnik provede na pozemcich Méstské ¢asti Praha-Libus$ uvedenych v ¢lanku I, v rozsahu dle
schvalené projektové dokumentace pro stavebni povoleni vypracované firmou Sanitech s.r.o. zak.
¢islo 01052014 z 09/2014 (zdkres do katastralni mapy pfiloha ¢ 1 této smlouvy) rekonstrukci
pozemni komunikace K Vrtilce, Praha 4 - Pisnice v celé své délce od kiiZovatky s ulici Na Kone¢né
po napojeni na nové projektovany obytny soubor, délka iseku 262,24 m, provedeni novych vjezdi
k objektlim, provedeni varovného pasu pfi vjezdu na komunikaci a osazeni malych kruhovych
prefabrikovanych zpomalovacich pol$tafd a opravu souvisejicich propustki vsouladu se
Smlouvou o zaji$téni smluvnich zavazki ze dne 12. 5. 2014 (dale jen ,rekonstrukce ulice
K Vrtilce).

Smluvni strany prohladuji, %e v pfipadé rozporu ustanoveni této smlouvy s nékterymi
ustanovenimi Smlouvy o zajisténi smluvnich zavazkd ze dne 12. 5. 2014, se postupuje podle této
smlouvy.

Stavebnik je povinen zahdjit stavbu v rozsahu bodu 2.1 nejpozdéji do 30-ti dnii poté, co dojde
k provedeni vystavby inZenyrskych objektd dle ¢l I1I. odst. 3.1. této smlouvy a provedeni vystavby
objekt& vodniho hospodaistvi. Dokon&eni prac{ bude provedeno nejpozdéji do 18 meésicl od
zahdjeni praci rekonstrukce ulice K Vrtilce nejpozdéji vSak do 36 mésicli od nabyti pravni moci
stavebniho povoleni pro rekonstrukci ulice K Vrtilce. Do této lhiity neni zapocteno prodleni
stavebnika a/nebo doba, po kterou nebylo mozno provadét stavbu vrozsahu dle bodu 2.1,
zpiisobené v diisledku obstrukci ze strany vlastnikd sousednich a navazujicich nemovitosti,
obtanskych sdruzeni, ekologickych spolkil a obdobnych uskupeni, znemoZziujici provadéni praci a
plnéni dle této smlouvy.

Clanek III.
Vystavba inZenyrskych objekti

Stavebnik dale provede na pozemcich parc.¢. 52/1 a 53/19, k.a. Pisnice, obec Praha, zapsano na LV
¢. 530 vedeného u Katastralniho Gifadu pro hlavni mésto Prahu, Katastralni pracovisté Praha, které
jsou ve vlastnictvi hlavniho mésta Prahy a ve svéfené spravé Méstska Cast Praha-Libus, v rozsahu
dle projektové dokumentace pro stavebni povoleni vypracované firmou Sanitech s.r.o. zak. ¢islo
032013(zakres do katastralni mapy ptiloha ¢. 4 této smlouvy) s vystavbu inZenyrsky objekti (10)
stavby ,Parcelace, komunikace a sité pro vystavbu 20 rodinnych domii“, a to konkrétné:

[. 10 01 Komunikace vozidlové a pési - bude povolovan na zadkladé Zadosti o stavebni
povoleni podle ustanoveni{ §110 odst. 1 a 2 zdkona ¢.183/2006 Sb. (stavebni zakon).
Komunikaci vozidlovou a pé&si se mysli ¢ast zpevnéného povrchu pozemku v souladu
s ustanovenim § 6 zakona & 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich.

II. 10 05 Stoky a piipojky destové kanalizace - bude povolovan na zakladé Zadosti o
stavebni povoleni podle ustanoveni §110 odst. 1 a 2 zakona ¢.183/2006 Sb. (stavebni
zakon)

III. 10 06 Vsakovaci objekty destovych vod - bude povolovan na zakladé Zadosti o
stavebn{ povoleni podle ustanoveni §110 odst. 1 a 2 zakona ¢.183/2006 Sb. (stavebni
zakon)

Zadost o vydani stavebniho povolen{ na tuto vystavbu je vedena na UMC Praha 12, Odbor vystavby
pod sp. zn. OVY/27341/2013 /Ca (dale jen ,Vystavba inZenyrsky objekti*).

Déle pak stavebnik provede vystavbu inzenyrskych objektii vodniho hospodarstvi, na které jiz
bylo vydano pravomocné Rozhodnuti o vydan{ stavebntho povoleni zn. P12
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27554r/2013/0ZD/Str, ze dne 7.5.2014 (dale jen ,Vystavba objektli vodniho hospodarstvi“), a to
v souladu s podminkami uvedenymi v piedmétném stavebnim povoleni.

Clanek IV.
Jistota

Stavebnik prohlasuje, Ze hodnota zévazkuy, ktery je povinen splnit dle ¢l. II. odst. 2.1. (dale jen
,stavba“) této smlouvy ¢ini ¢astku 4.751.905,58 K¢ (slovy: ¢tyfi miliony sedm set padesat jedna
tisic devét set pét korun ¢eskych padesat osm haléid) bez DPH, celkova hodnota zavazku vCetné
DPH tedy ¢ini 5.749.806,-K¢ (slovy: pét milionti sedm set ¢tyiFicet devét tisic osm set Sest
korun é&eskych). Hodnota dil¢ich praci vyplyva z polozkového rozpoctu, ktery tvofi nedilnou
piilohu ¢ 4 této smlouvy. Hodnota inZenyrského objektu dle ¢l. 111. odst. 3.1. pism. I. 10 01
Komunikace vozidlova a p&$f je stanovena odhadem smluvnich stran ve vy$i 950.000,-KC (slovy:
devét set padesat tisic korun ¢eskych), a netvofi soutast jistoty dle tohoto odstavce. Skutecna
hodnota objektu dle ¢l. IIL. odst. 3.1. pism. . bude zjisténa dle ¢1. VII. odst. 7.4. této smlouvy.

Za Gtelem poskytnuti zaruky, Ze své zavazky popsané v ¢lanku II. odst. 2.1. bezvyhradné splni,
stavebnik sloZf do 10-ti pracovnich dnfi od podpisu této smlouvy jistotu ve vysi 5.749.806,-K¢
(slovy: pét miliont sedm set ctyrlcet devét tisic osm set Sest korun Ceskych) do advokatni uschovy
Mgr. Petra Jandy, advokidta CAK 17445, se sidlem Rimska 31a, 120 00 Praha 2 (dale jen
»Schovatel”).

V pifpadé, ze ¢astka dle odst. 4.2 nebude stavebnikem ve sjednané lhiité do uschovy advokata
slozena, ma Méstska ¢ast Praha-Libug pravo od této smlouvy odstoupit. Odstoupenim se tato
smlouva ru$f od poc¢atku a smluvn{ strany jsou povinny si vydat ve, co si dosud dle této smlouvy
vzajemné pinily. Odstoupeni je u¢inné doruéenim ozndmeni o odstoupeni ostatnim Gcastnikim.
Nevyjde-li najevo jinak, je za den doruceni povazovan tietf den od odeslani pisemného odstoupeni
Nabyvateli.

Smlouva o advokatni uschové finan¢nich prostfedki, a to na jistotu dle odst. 4.2 tohoto clanku a
zplsobu jejiho vyplaceni, byla uzaviena soucasné s touto smlouvou.

V pfipadé, e stavebnik neprovede stavbu v souladu s touto smlouvou je opravnéna Méstska cast
Praha-Libu$ provést stavbu a naklady poZadovat po stavebnikovi, kdyZ tyto naklady budou
uhrazeny z jistoty sloZené do advokétni ischovy postupem dle tohoto ¢lanku odst. 4.6. pism. d).
Cena za stavebni prace bude stanovena na zékladé znaleckého posudku v souladu s ujednanim
této smlouvy. Smluvni strany se dohodly, Ze znalecky posudek predloZi Méstska ¢ast Praha-Libus
a bude zpracovan spolecnosti EQUITA Consulting s.r.o., IC: 257 61 421, se sidlem Praha 1 - Nové
Mésto, Truhlaiska 1108/3, PSC 110 00.

S jistotou bude naloZeno v souladu s uzavienou smlouvou o ischové nasledovné:

a)  Schovatel poukaze ¢astku ve vysi 4.599.845,- K¢ (slovy: ¢tyfi miliony pét se devadesat
devét tisic osm set Ctyficet pét korun &eskych) na bankovni tcet stavebnika C.
722141270800 (nebude-li pisemné stavebnikem sdéleno jiné Cislo uctu), pod var.
symbolem 28089898, a to do 5-ti pracovnich dnii ode dne, kdy bude Schovateli
piedlozeno DEVELOPMENT INDUSTRIES pravomocné kolauda¢ni rozhodnutf ¢i jiného
obdobného rozhodnuti umoZfiujiciho uzivani stavby dle €l. II. odst. 2.1.

b)  Za predpokladu, Ze nedojde k postupu dle pism. c) tohoto odstavce, schovatel poukaze
¢astku ve vysi 1.149.961,-K¢ (slovy: jeden milion jedno sto CtyfFicet devét tisic devét set
$edesit jedna korun &eskych) na bankovn{ et stavebnika ¢ 7221412/0800 (nebude-li
pisemné stavebnikem sdéleno jiné &islo uétu), pod var. symbolem 28089898, a to do 5-ti
pracovnich dnd ode dne, kterym uplyne 48 mésicii, po¢inaje dnem nabyti pravni moci
kolauda&niho rozhodnuti ¢ jiného obdobného rozhodnuti umoziiujici uzivani stavby dle cl.
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I odst. 2.1. Tato Castka predstavuje tzv. zadrzné k zajiSténi radného odstranéni zarucnich
vad stavby radné uplatnénych Méstskou ¢asti Praha-Libus.

V piipadé, Ze bude vydano pravomocné kolaudacni rozhodnuti ¢i jiné obdobné rozhodnuti
umoznujiciho uzivani stavby dle ¢l. II. odst. 2.1. a soucasné budou ve lhiité dle odst. 6.3.
této smlouvy uplatnény Méstskou ¢asti Praha - Libu$ vady plnéni dne ¢l 1. odst. 2.1. a
DEVELOPMENT INDUSTRIES tyto vady neodstrani{ v pfimérené lhiité ani poté, co k tomu
bude pisemné vyzvan Méstskou ¢asti Praha-Libus, je Méstska ¢ast Praha-Libus opravnéna
odstranit tyto vady, avSak cena za stavebni prace na odstranéni reklamovanych vad
provedené Méstskou ¢asti Praha - Libu$ bude stanovena na zakladé znaleckého posudku
zpracovaného spolecnosti EQUITA Consulting s.r.o., IC: 257 61421, se sidlem Praha 1 -
Nové Mésto, Truhlarskd 1108/3, PSC 110 00. Castka na thradu nakladt na odstranéni
reklamovanych vad plnéni dle ¢l. I1. odst. 2.1. bude z advokatni ischovy vyplacena Méstské
¢asti Praha - Libus$ postupem dale v tomto pism. stanoveném.

Smluvni strany sjednavaji, Ze za primérenou lhiitu k odstranéni reklamované drobné vady
povazuji lhiitu v délce alespon 30 kalendarnich dni s prihlédnutim k rozsahu a charakteru
reklamované vady a aktualnim klimatickym podminkam, u ostatnich reklamovanych vad
smluvni strany povaZuji za priméfenou lhitu k odstranéni takovych vad lhiitu v délce
alespon 60 kalendarnich dni s pfihlédnutim krozsahu a charakteru reklamované vady a
aktudlnim klimatickym podminkam.

Schovatel poté ve lhiité do péti (5) pracovnich dnli ode dne, kdy Méstska ¢ast Praha - Libu$
predlozi:

znalecky posudek na ocenéni praci pro odstranéni reklamovanych vad v rozsahu dle
pisemné vyzvy dle bodu ii. a zpracovany spole¢nosti EQUITA Consulting s.r.o.,, 1C: 257
61421, se sidlem Praha 1 - Nové Mésto, Truhlarska 1108/3, PSC 110 00,

pisemnou vyzvu adresovanou spole¢nosti DEVELOPMENT INDUSTRIES k odstranéni
reklamovanych vad s dodatecné poskytnutou lhlitou v souladu stimto pism. c¢) vcetné
prokazani data doruceni stavebnikovi,

vyplati Méstské ¢asti Praha-Libu$ ¢astku odpovidajici nakladim na odstranéni téchto vad
ve vysi, kterd bude vyplyvat ze znaleckého posudku dle bodu i. tohoto pism. na ucet
Méstské ¢asti Praha - Libus ¢.u.: 2000691349/0800, VS: 28089898.

Zbyvajici ¢astku, ktera nebyla poukadzana na bankovni ucet Méstské Casti Praha-Libus dle
tohoto pismena, vyplati Schovatel na bankovni ti¢et stavebnika ¢. 7221412/0800 (nebude-
li pisemné stavebnikem sdéleno jiné ¢islo ti¢tu), pod var. symbolem 28089898, a to do 5-ti
pracovnich dnl ode dne, kterym uplyne 48 mésicli, po¢inaje dnem nabyti pravni moci
kolaudac¢niho rozhodnuti ¢i jiného obdobného rozhodnuti umoznujici uzivani stavby dle ¢l.
II. odst. 2.1.

V pfipadé, ze nebude rekonstrukce ulice K Vrtilce dokoncena ve lhité dle odst. 2.3. této
smlouvy, a to ani poté, co bude stavebnik pisemné Méstskou ¢asti Praha-Libu$ vyzvan
k dokonceni, k ¢emuz mu bude poskytnuta primérena lhuta v délce alesponi 60 dnti, avSak
s pfihlédnutim na aktualni klimatické podminky, poukaze Schovatel ¢astku odpovidajici
hodnoté nedokoncenych stavebnich praci na rekonstrukci ulice K Vrtilce na icet Méstské
¢asti Praha Libus$ ¢.u.: 2000691349/0800, VS: 28089898, a to ve lhiité péti (5) pracovnich
dnti ode dne, kdy mu budou Méstskou ¢astf Praha- Libu$ predloZeny nasledujici listiny:

I pisemna vyzva stavebnikovi k dokonéen{ stavebnich praci rekonstrukce ulice
K Vrtilce s poskytnutou dodate¢nou lhiitou k pInéni véetné prokazani jejiho data
doruceni stavebnikovi,

ii. znalecky posudek zpracovany spole¢nosti EQUITA Consulting s.r.o., 1C: 257
61421, se sidlem Praha 1 - Nové Mésto, Truhlarska 1108/3, PSC 110 00, ze
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ktercho bude vyplyvat stav a hodnota jiz dokoné¢enych a provedenych praci a
budou oznafeny stavebni prace, které je potieba vramci rekonstrukee ulice
K Vrtilce provést,

Vyse tastky odpovidajici hodnoté nedokontenych praci, kterou je schovatel povinen zaslat
Méstské asti Praha-Libu$ dle tohoto ujednani, bude vyplyvat ze znaleckého posudku dle
bodu ii.

Zhyvajict ¢astku, kterd nebyla poukdzana na bankovni icet Méstské ¢asti Praha-Libud dle
tohoto pismena, vyplati Schovatel na bankovni u¢et stavebnika & 7221412/0800 (nebude-
li pisemné stavebnikem sdéleno jiné &islo uctu), pod var. symbolem 28089898, a to do 5-
ti pracovnich dni ode dne vyplaceni ¢astky odpovidajici hodnoté nedokoncenych
stavebnich praci na bankovni ucet Méstské ¢asti Praha-Libus.

e) Smluvni strany sjednaly, Ze v Schovatel je povinen vyplatit zbyvajici ¢astku, ktera bude u
Schovatele sloZena v souladu s touto smlouvou, na Giéet Méstské ¢asti Praha Libu$ ..
2000691349/0800 VS: 28089898, a to ve Ihité t¥ (3) pracovnich dnii ode dne, kdy mu
bude Méstskou &asti Praha-Libu$ predlozeno usneseni o zahdajeni insolvenéniho Fizeni
stavebnika. Smluvni strany dale sjednaly, Ze prostiedky, které budou takto u Schovatele
slozeny a nasledné vydény Méstske cisti Praha - Libu$ jsou uréeny vyhradné pro plnéni ve
vefejném zajmu, kterym je dokonéeni stavby dle ¢l 11 odst. 2.1. této smlouvy. Nejedna se
tedy o plnéni dluznika, minéno stavebnika, ve prospéch véfitele, minéno Méstska cast
Praha-Libug, & jiny majetkovy prospéch Méstské casti Praha-Libus. Méstska ¢ast Praha-
Libug je povinna ve lhiité do dvou (2) mésict ode dne vydani pravomocného kolaudac¢niho
rozhodnuti ¢ jiného obdobného rozhodnuti umoZziujici uzivani stavby die ¢l. 1L odst. 2.1
této smlouvy zajistit zpracovani znaleckého posudku spole¢nosti EQUITA Consulting s.r.o,,
iC: 257 61 421, se sidlem Praha 1 - Nové Mésto, Truhlafska 1108/3, PSC 110 00, kterym
bude zji$téna hodnota praci, které provedla Méstska cast Praha-Libu$ za u¢elem dokonceni
stavby dle ¢l 1L odst. 2.1. této smlouvy po¢inaje dnem vyddni finan¢nich prostiredki
z Gschovy dle tohoto pismena. Bude-li hodnota praci zjisténa znaleckym posudkem dle
predchozi véty nizsi nez prostfedky vydané Méstské ¢asti Praha-Libus zuschovy
Schovatele, je Méstska ¢ast povinna ve lhiité do dvou (2) mésici ode dne Zpracovani
znaleckého posudku, nejpozdéji vsak do ¢tyf (4) mésict ode dne vydani pravomocncho
kolaudaéniho rozhodnuti & jiného obdobného rozhodnuti umoziiujici uzivani stavby dle L.
1L odst. 2.1 této smlouvy, vratit tento rozdil Stavebnikovi ¢i opravnéné osobé spravujici
majetek Stavebnika, ¢i pravniho nastupce Stavebnika.

Stavebnik je povinen oznamit Schovateli pisemné datum zahajeni stavby rekonstrukce ulice
K Vrtilce pét (5) pracovnich dnt pred tim, neZ nastane tato skutecnost.

P¥ipadné skute¢né rozdily v hodnoté provedenych praci a vyplacenych ¢astek zuschovy jsou si
strany povinny vypotadat do 30-ti dnt od okamziku, kdy o to jedna ze smluvnich stran pozada a
piedlozi znalecky posudek, ze kterého bude vyplyvat hodnota skutetné provedenych praci dle této
smlouvy. Strany této smlouvy jsou opravnény v piipadé neshody se obratit na piisludny soud o
urteni vy$e skuteéného naroku.

Clanek V.
Souhlas-s-prevedenim praci

5.1 Pfedmétem této smlouvy je mimo jiné udélen{ souhlasu Méstské &asti Praha-Libus s provedenim

praci stavebnikem uvedenych v &L 11 odst. 2.1. a v ¢l 1IL odst. 3.1. na pozemcich ve spravé Méstské
t4sti Praha-Libug uvedenych v ¢l I a 111, a pravo stavebnika provést prace uvedené v cl. IL. odst.
2.1. a &L 11 odst. 3.1. na pozemcich Méstské Casti Praha-Libug uvedenych v ¢l. Il odst. 2.1 a ¢l 111
odst. 3.1., a to v rozsahu a v souladu s piredchozimi souhlasy a vyjadiceni vydanymi Méstskou casti
Praha-Libu$ a v rozsahu se schvalenou projektovou dokumentaci vypracovanou firmou Sanitech
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s.r.0. z09/2014 odsouhlasenou Méstskou ¢asti Praha-Libu$ formou Usneseni Rady MC Praha-
Libug & 207/2014 z13. 10. 2014, které je nedilnou soutdsti této smlouvy jako pfiloha ¢ 2 a
dokumentaci pro Vystavbu komunikace dle ¢l. I1l zpracovanou spolecnosti Sanitech s.r.o. zak. ¢islo
032013, ktera je soulasti zadosti o vydani stavebniho povoleni pod sp. zn.
OVY/27341/2013/Ca a sp.zn.: OVY/214117/2013/Mr-Bo. Obé dokumentace byly predloZeny a
schvaleny MC Praha-Libus.

Clanek VI.
Podminky provadéni praci

6.1 Prace uvedené v ¢l. I1. odst. 2.1. a ¢l. II1. odst. 3.1. provede stavebnik:

a) na své naklady tak, aby neposkodil ostatni majetek nebo svéieny majetek Méstské casti Praha-
Libu$

b) po ukonéeni praci uvede ostatni dotéené pozemky a jejich okoli dotéené stavbou do plivodniho
stavu

¢) po dobu vystavby bude na stavbu dohliZet technicky dozor Méstska ¢ast Praha-Libus
stanoveny kancelaii tajemnika Gfadu Méstské ¢asti Praha - Libus

d) stavebnik se zavazuje, Ze prace dle cl. Il odst. 2.1. a ¢l. 1. odst. 3.1. budou v souladu
s ustanovenim zakona & 13/1997 Sb, o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich
piedpist, a zavazuje se Fidit pokyny a doporuCenimi Méstské ¢asti Praha-Libus, odboru
Zivotniho prostredi a dopravy.

e) v piipadé, kdy pro provedeni praci dle ¢l. Il. odst. 2.1. a €. 1L odst. 3.1. bude nezbytné omezeni
obecného uzivani komunikace na ulici K Vrtilce uzavirkami a objizd’kami, zavazuje se Stavebnik
postupovat v souladu s ustanovenim § 24 zakona ¢ 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich,
ve znéni pozd&jsich predpisi, a zejména se Stavebnik zavazuje vzdy predbéZzné projednat
yadost o uzavirku a objizd’ku s piislusnymi orgdny statni spravy a provést na vlastni naklady
jeji znacend.

6.2 Po ukonieni praci pozada stavebnik pfislu§ny stavebni Gfad o provedeni kolaudace ¢i vydani
rozhodnuti umoZiujici uzivan{ stavby, a to pro obé ¢asti stavby, kdyZz je oprdvnén Zadat o kazdou
kolaudaci ¢i rozhodnuti samostatné.

6.3 Na plnéni v této smlouvé uvedené v ¢l. 11. odst. 2.1. poskytuje stavebnik zaruku se lhiitou 48 mésict
podinaje dnem nabyti pravni moci kolaudacniho rozhodnuti k rekonstrukci ulice K Vrtilce

6.4 Za predpokladu, kdy hodnota stavebnich praci na odstranéni reklamovanych vad dle odst. 6.3.
tohoto ¢lanku, ptesahne ¢astku dle &l IV. odst. 4.6. pism. b), jeZ jiZ byla schovatelem postupem dle
¢l V. odst. 4.6. pism. c) jiz Méstské Easti Praha-Libus vyplacena, vznika Méstské ¢asti Praha-Libu$
narok doméhat se thrady hodnoty stavebnich praci pfesahujici ¢astku dle ¢l. IV. odst. 4.6. pism. b)
v ob¢anskopravnim fizeni.

6.5 Za telem prokazani pivodniho stavu nemovitosti, které budou dotéeny ¢innosti stavebnika dle

této smlouvy byla pofizena stranami fotodokumentace, ktera se pripojuje k této smlouvé, jako jeji
nedilna priloha.
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Clanek VII
Ostatni ujednani

7.1 Smluvni strany shodné prohladuji, Ze tato smlouva se uzavira téZ pro naplnéni dikce § 110 odst. 2

pism. a) zék. ¢ 183/2006 Sb., stavebni zakon a dale pak za ulelem vymezeni prav a povinnosti
stran z toho vyplyvajicich.

7.2 Smluvni strany sjednaly, Ze plnéni dle 1. II. odst. 2.1. a pinéni dle €1 111 odst. 3.1.10 01 Komunikace

vozidlové a pési bude prevzato Méstskou #4sti Praha-Libu$ na zakladé pisemného, obéma
stranami podepsaného protokolu ve thiité do patnacti (15) dnii ode dne nabyti pravni moci
kolaudaéniho rozhodnuti, a to na zakladé pisemné vyzvy dorucenc veas stavebnikem Méstské
Gasti Praha - Libug, Nedojde-li ve Thité k protokolarnimu pirevzeti z divodu na strané Méstské
t4sti Praha-Libug, m4 se za to, Ze plnén{ bylo pfevzato bez vad a nedodélki.

7.3 Smluvni strany &ini nespornym, Ze rekonstrukce ulice K Vrtilce neni bezdivodnym obohacenim na

strané Méstské ¢asti Praha-Libu$ a taktéZ i vybudovani nove komunikace dle ¢l. 111 odst. 3.1. 10 01
a jeji uzivani obé strany povazuji jednak za zhodnoceni majetku ve vefejném zajmu, jeZ ma ve
svéiené spravé Mestska ¢ast Praha-Libus, a jednak i za zhodnoceni majetku DEVELOPMENT
INDUSTRIES v souvislosti s jeji podnikatelskou ¢innosti.

7.4 Smluvni strany se dohodly a stavebnik se soutasné zavazuje ve 1hiité do jednoho mésice pocinaje

dnem nabyti pravni moci kolaudacniho rozhodnuti na rekonstrukei ulice K Vrtilce uzavrit darovaci
smlouvu, na zakladé které stavebnik daruje Méstské casti Praha -Libus plnéni dle €l 111 odst. 3.1 10
01. Smluvni strany se ddle dohodly, Ze obvykla hodnota daru dle tohoto odstavce bude stanovena
na zakladeé znaleckého posudku zpracovaného spolecnosti EQUITA Consulting s.r.o, IC: 257
61 421, se sidlem Praha 1 - Nové Mésto, Truhlafska 1108/3, PSC 110 00 ke dni uzavieni darovaci
smlouvy. Stavebnik se zavazuje plnéni dle ¢l 111 odst. 3.1. 10 05 a 10 06 piedat prisluSnym
spravcim siti pied uzavienim darovaci smlouvy dle véty prvé tohoto odstavce.

7.5 Smluvni strany dale sjednaly, Ze do doby vydani pravomocného kolauda¢niho rozhodnuti ¢i jiného

rozhodnuti umozitujici uzivani stavby dle ¢l II1. odst. 3.1, jsou povazovany inzenyrské objekty i
jejich dosud vybudované casti dle cl. 111 odst. 3.1. bod I1. a I1l. povazovany za véc samostatnou.

7.6 Nevyjde-li najevo jinak, je za den doruleni dle této smlouvy povazovan tfeti den od odeslani

7.7

pisemnosti na adresu t¢astnika uvedenou v zahlavi této smlouvy prostfednictvim poskytovatele
postovnich sluZeb.

Stavebnik se zavazuje sjednat si pojisténi odpovédnosti zjeho &nnosti vtakové vysi, aby
dostatecné kryly zavazky dle této smlouvy. Stavebnik se soutasné zavazuje nahradit pfipadné
vzniklou $kodu, ktera by Méstské ¢asti Praha-Libus i tretim osobam vznikla v diisledku plnéni dle
této smlouvy.

Clanek VIIL
Zavéreéna ujednani

8.1 Tato smlouva nabyva platnosti a Gi¢innosti dnem podpisu obé&ma smluvnimi stranami.

8.2

Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, z nich? Méstska ¢ast Praha-Libu$ obdrzi jeden

stejnopis a stavebnik obdiZi tri stejnopisy, jedno vyhotoveni je uréeno pro Schovatele. Zmény,
nebo dodatky této smlouvy lze provadét pouze pisemnou formou vzestupné &slovanych dodatkd.

8.3 Ve vécech touto smlouvou vyslovné neupravenych se pravai vztahy smluvnich stran ridi obecné

zavaznymi pravnimi pedpisy, zejména pak ustanovenimi obcanského zakoniku v platném znénl.
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8.4 Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem precetly, Ze byla
uzaviena po vzdjemném projedndni podle jejich pravé a svobodné vile, uréitd, vainé a
srozumitelné, nikoliv v tisni za ndpadné nevyhodnych podminek a na dfikaz toho pripojuji své
podpisy.

8.5 Tato smlouva bude zapsana do centralni evidence smluv. Smluvni strany prohlasuji, Ze veSkeré
skutecnosti v této smlouvé uvedené, nejsou obchodnim tajemstvim a vyslovuji souhlas s tim, aby
tato smlouva, jakoZ i jeji piipadné dodatky, byla zvefejnéna.

8.6 Tato smlouva je schvalena usnesenim Rady MC Praha-Libus ¢. /2017 Zedne . . L. 2017 a
je nedilnou soucésti této smlouvy jako p¥iloha ¢. 3

Prilohy: ¢. 1 - zdkres do katastraln{ mapy PD firmy Sanitech s.r.0. z 09/2014
¢. 2 - Usneseni Rady MC Praha-Libus ¢ 207/2014
¢. 3 - Usneseni Rady MC Praha-Libu$ ¢.. ... :
¢. 4 - polozkovy rozpocet
¢. 5 - fotodokumentace
V Praze dne... 2017 VPrazedne.... ... 2017
stavebnik: .
DEVELOPMENT INDUSTRIES a.s. Méstski &ast Praha-Libus
Miroslav Sramek Mgr. Jit{ Koubek TR
VT NI B
statutarni Feditel stayosta P ! "7’,<\
T
oy e o)
B
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Méstska €4ast Praha-Libus

USNESENI RADY
207/2014

Jednéani R ze dne Hlasovani o usneseni ~ PFitomno 5
, pro  proti  zdrzel se |

13. 10. 2014 5 0 0 Usneseni  pFijato
Podpisy

zistupce starosty starost
Ing. Pavel Machidek Magr. JiFi Koubek

Zalozenona U 14.10.2014 |  Zaloila P Podpis
__dne ‘ - _ Janilkova

Rada méstské €asti Praha-Libus

souhlasi s predlozenou projektovou dokumentaci ke stavebnimu povoleni na
rekonstrukci ¢asti mistni komunikace K Vrtilce, vypracovanou spoleénosti
Sanitech s.r.o, Bellusova 1829/57, Praha 5 z09/2014 pro firmu JOINT LINE
INDUSTRIES, a.s., Klikata 353/13, 158 00 Praha 5 dle Smlouvy o zajiténi
smluvnich zavazk ze dne 12.5.2014.

Strana | (celkem 1)



Meéstska &ast Praha-Libug

USNESEN] RADY

212/2017
Jednani R zedne ~  Hlasovani ousneseni  Pktomno 5
. pro  proti  zdrzel se
20.9. 2017 4 0 1  Usneseni

Podpisy | JERET an

. .//\ - /,/
N — . Evd
"/C"f Tre
I T ST [
R Y I T
——— e ———dired ,4" AR R ——
1 Tl s [y
- g
/
7

e starosta
Ing. Pavel Mach#tek e Mgr. Jifi Koubek

zastupce starosty T

Zalo¥enonaU  20.9.2017  Zalo¥ila  Michaela Podpis -
dne - Kratochvilovd . -

Rada méstské édsti Praha-Libus:

1. schvaluje uzavieni Smlouvy o proveden{ stavby a Smlouvy o tschové finanénich
prostfedkii s investorem firmou Development Industries a.s., Lidickd 1057, 580 01
Havlitkiv Brod IC: 28089898 zapsanou v obchodnim rejstfiku vedeného Krajskym
soudem v Hradci Kralové oddil B, vlozka 3559 na rekonstrukci &4sti mistni komunikace
K Vrtilce Praha 4 - Pisnice dle projektové dokumentace zpracovanou firmou Sanitech
s.r.o., Bellusova 1829/57, 150 00 Praha 5 z09/2014 a na stavebni objekty IO 01
Komunikace vozidlové a p&si, 10 05 Stoky a pHpojky desfové kanalizace a 10 06
vsakovaci objekty deStovych vod vrozsahu dle projektové dokumentace pro stavebni
povoleni zpracovanou firmou Sanitech s.r.o., Bellusova 1829/57, 150 00 Praha 5 z 03/2013
za splnéni nésledujicich podminek:

- budou dodrZena vSechna ustanoveni vyplyvajici z uzavfené Smlouvy o zajidténi
smluvnich zdvazki ze dne 12. 5. 2014,

- na uloZeni pHpojek a fadii inZenyrskych siti do pozemkd parc. &. S5, 52/1, 53/19,
53/20, 53/24, 75/1 a 259/1 v8echny v k. 1. Pisnice ve svifené spravé MC Praha
Libus$ bude pfed zapo&etim stavby uzaviena smlouva o smlouvé budouci na zfizeni
vécncho blemene v souladu se Zésadami pro zfizovani v&cnych bfemen a stanoveni
nihrad za jejich zfizeni,

- ph vystavbé budou vidy vdostateném predstihu informovéni vlastnici
nemovitosti dot¢enych stavbou (nebo uZivatelé) o omezeni & zamezeni ptijezdu
k nemovitosti, nejméng viak 10 dni p¥ed jejich zapo&etim,

- tento souhlas se vydava za spravce pozemki parc. &. 5, 52/1, 53/19, 53/20, 53/24,
75/1 a  259/1 vSechny vk. 4. Pisnice a nenabrazuje vyjédfeni vlastnfki sitf
infrastruktury, vyjéddfeni k vykopovym pracfm a nefe$i zabor vetejného
prostranstvi,

- minimélné 30 dnf pfed zapo&etim vlastni vystavby bude MC Praha-Libus pfedloZen
Plén organizace vystavby podle jednotlivych etap.

2. povifuje pana starostu Mgr. Jittho Koubka podpisem Smluv, které Jsou nedilnou
soutastf tohoto usneseni.
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Polozkovy rozpocet

Praha - Pisnice

O: (1001 Rekonstrukce komunikace k Vrtilce
R: |02 Opravy souvisejicich propustki
P.&. |Cislo polozky Nazev polozky MJ |mnoZstvi |cena/MJ |Celkem
Dil: |1 Zemni prace 3 584,11
1[120001101R00 Priplatek za ztizeni vykopavky v blizkosti vedeni m3 6,00000 267,89 1607,34
2|460620006RT1 Oseti povrchu travou, véetné dodavky osiva m2 184,40000 10,72 1976,77
Dil: |4 Vodorovné konstrukce 299 443,18
3(452312141R00 Ziizeni betonového loze 30 cm pod dlazbu m3 5,70000 1743.00 9935,10
41463211131R00 Rovnanina z lomového kamene s vyklinovanim spar m3 47,02200 862,40 40 551,77
5|464451113R00 Proliti vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 15 m3 12,00000 2 464,00 29 568.00
6(465511511R00 Dlazba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm m2 19,00000 1 037,40 19 710.60
7(568311111R00 PoloZeni vrstvy z geobunék skl.do 1:5, 8. do 3 m m2 184,40000 25,68 473539
81960211251R00 Oprava stavajici opérné zdi v délce 24 m m3 30,24000 4 091,50 123 726.96
Véetné bourani geotextilii, vypIné otvoru tvarnic, drenazi, trubek a dilatagnich prvkt apod. zabudovanych v
bouranych konstrukcich.
9|460030058RT3 Vytrhani beton. dlazdic m2 46,10000 53,27 2 455,75
10]460620011R00 Opevnéni svahu kamennou dlazbou na beton. loze tl.300 m2 6,66000 2 695,00 17 948,70
mm
Cela propustkii & 4, 5a 6
11/460620011RT1 Uprava karyta piepadu z rybnika v délce 26,6 m3 10,37000 2 695,00 27 94715
12169310365R Geoburnka Multicell MC 35/100 8,70 x 2,42 m, HDPE m2 184,40000 123,99 22 863,76
Dil: |981 Bourani trubniho propustku &. 7 - nahrazeni 212 649,11
stav. propustku DN 600 novym DN 800
13|274316131RT5 Betonovy zaklad, XA1 odolnost proti chemicky m3 6.80400 2 450,00 16 669,80
agresivnimu prostredi+ obetonovani
141277324118R00 Zelezobetonovy diik C30/37 m3 0,22800 2 415,00 550,62
15|348171111R00 Osazeni ocelového zabradli na mosté& do 100 kg/m m 9,00000 637.00 5 733,00
16/380316131RT5 Podkladni beton C8/10 XA1tl. 10 mm m3 1,44000 2 086,00 3003,84
171451571112R00 Polstar ze St&rkopiska tl. do 20 cm m2 13,68000 115,50 1 580,04
Véetné urovnanl lice vrstvy
18(919441221R00 Celo propustku obklad Zula z trub DN 60 - 80 cm kus 2,00000 31 580,47 63 160,94
191919521111R00 Zfizeni propustku z trub betonovych/ZB DN 80 cm m 9,00000 1760.50 15 844,50
20/966008113R00 Bourani trubniho propustku z trub DN do 80 cm m 9.00000 3621,10 32 589,90
21|979087112R00 Nakladani suti na dopravni prostrfedky t 74.86200 80.50 6 026,39
221979083117R00 Vodorovné pfemisténi suti na sklddku do 6000 m t 74.86200 224,35 16 795,29
231979083191R00 Priplatek za dal$ich zapoéatych 1000 m nad 6000 m t 299,44800 17,92 5 366,11
241979990001R00 Poplatek za skladku stavebni suti t 70,45200 349,30 24 608,88
25(979990108R00 Poplatek za skladku suti - Zelezobeton t 4,41000 1120.00 4 939,20
26(55395100.AR Zabradli ocelové trubkové m 9.00000 323,75 2913,75
27]59221146R Trouba zelezobetonova osmihranna TZP-Q 800/1000 kus 9.00000 1 429,65 12 866,85
Dil: 1982 Bourani trubniho propustku &. 8 100 393,62
281966008113R00 Bourani trubniho propustku z trub DN do 80 cm m 10.20000 3621,10 36 935,22
29/979087112R00 Nakladani suti na dopravni prostiedky t 83,50000 80,50 6721,75
30{979083117R00 Vodorovne piemisténi suti na skladku do 6000 m t 83,50000 224,35 18 733,23
31/979083191R00 Pfiplatek za dal$ich zapoéatych 1000 m nad 6000 m t 334,00000 17,92 5 985,28
32(979990001R00 Poplatek za skladku stavebni suti t 79.80000 349,30 27 874,14
33|979990108R00 Poplatek za skladku suti - Zelezobeton t 3,70000 1 120,00 4 144,00




Dil: (983 Bourani trubnfho propustku &. 9 - nahrazeni 188 970,6
stavajiciho propustku DN 600 novym DN 800
34)|274316131RT5 Betonovy zakiad, XA1 odolnost proti chemicky m3 6.29400 2 450,00 15 420,30
agresivnimu prostiedi+ obetonovani
351277324118R00 Zelezobetonovy diik C30/37 m3 0.22800 2 415,00 550,62
36/348171111R00 Osazenf ocelového zabradli na mosté do 100 kg/m m 7,30000 637,00 4 650,10
37]1380316131RT5 Podkladni beton C8/10 XA1 tl. 10 mm m3 1,16800 2 086,00 2 436,45
38]451571112R00 Polstar ze Stérkopiskl tl. do 20 cm m2 13,68000 115,50 1 580,04
Veetne urovnani lice vrstvy
39(919441221R00 Celo propustku obklad zula z trub DN 60 - 80 cm kus 2,00000 31 580,47 63 160,94
40{919521111R00 Ziizeni propustku z trub betonovych/ZB DN 80 cm m 7,30000 1 760,50 12 851,65
41(966008113R00 Bourani trubniho propustku z trub DN do 80 cm m 7,30000 3621,10 26 434,03
42]979087112R00 Nakladani suti na dopravni prostfedky t 60,73000 80,50 4 888,77
43(979083117R00 Vodorovné pfemisténi suti na skladku do 6000 m t 60,73000 224,35 13 624,78
441979083191R00 Pfiplatek za dalSich zapo&atych 1000 m nad 6000 m t 242,92000 17,92 4 353,13
451979990001R00 Poplatek za skladku stavebni suti t 60,73000 349,30 21 212,99
46|979990108R00 Poplatek za skladku suti - Zelezobeton t 3,57700 1120,00 4 006,24
47155395100.AR Zabradli ocelové trubkové m 7.30000 323,75 2363.38
48159221146R Trouba Zelezobetonova osmihranng TZP-Q 800/1000 kus 8,00000 1 429,65 11 437,20
Dil: |[VN Vedlej$i naklady 3 500,00
491005111021R Vytyéeni Soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00

Zamerem a vyty€eni stavajicich inZenyrskych siti v misté stavby z hlediska jejich ochrany pfi provadéni stavby
















