
 

SMLOUVA

o PRÁVU PROVÉST STAVBU

kterou podle ustanovení § 1724 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, a zákona č.

183/2006 Sb., stavební zákon, níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

DEVELOPMENT INDUSTRIES a.s.

IČ:28089898

DIČ:C228089898

se sídlem: Lidická 1057, 580 01 Havlíčkův Brod

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,

vložka 3559,

jejímž jménem jedná pan Miroslav Šrámek, statutární ředitel

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 7221412/0800

dále jen jako „stavebník"

a

Městská část Praha-Libuš

seskhennlhahaďjbušljbušská35,PSČ142(M)

1Č:00231142

jejímž jménem jedná Mgr. ]iří Koubek, starosta

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2000691349/0800

dále jen jako „Městská část Praha - Libuš“

Preambule

Městská část Praha—Libuš vykonává vsamostatné působnosti svěřenou správu majetku hlavního

města Prahy, tak jak je dále popsán, s cílem dosáhnout v území, jež spadá pod správu Městské části

Praha Libuš, rozvoje ve prospěch obyvatel této městské části.

Stavebník je společností, která má v úmyslu v souladu s touto smlouvou provést rekonstrukci stávající

komunikace na ulici K Vrtilce a vybudovat novou navazující komunikaci včetně dešťové kanalizace a

objektů vpustí na pozemcích ve svěřené správě Městské části Praha-Libuš, čímž dojde ke zlepšení

dostupnosti a zvýšení kvality infrastruktury v lokalitě ulice K Vrtilce.

Za účelem dosažení výše uvedeného smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v následujícím rozsahu.

Článek I.

Vlastnické vztahy

1.1 Městská část Praha—Libuš má ve svěřené správě majetek hlavního města Prahy: pozemky parc.č. 5,

53/19, 53/20, 53/24, 75/1, 259/1, všechny vk.ú. Písnice, obec Praha, zapsáno na LV č. 530

vedeného u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, dále jen

„pozemky".
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Článek II.

Rekonstrukce ulice K Vrtilce

 

Stavebník provede na pozemcích Městské části Praha-Libuš uvedených v článku 1., v rozsahu dle

schválené projektové dokumentace pro stavební povolení vypracované firmou Sanitech s.r.o. zák.

číslo 01052014 z 09/2014 (zákres do katastrální mapy příloha č. 1 této smlouvy) rekonstrukci

pozemní komunikace K Vrtilce, Praha 4 - Písnice v celé své délce od křižovatky s ulicí Na Konečné

po napojení na nově projektovaný obytný soubor, délka úseku 262,24 m, provedení nových vjezdů

kobjektům, provedení varovného pásu při vjezdu na komunikaci a osazení malých kruhových

prefabrikovaných zpomalovacích polštářů a opravu souvisejících propustků V souladu se

Smlouvou o zajištění smluvních závazků ze dne 12. 5. 2014 (dále jen „rekonstrukce ulice

K Vrtilce").

Smluvní strany prohlašují, že v případě rozporu ustanovení této smlouvy s některými

ustanoveními Smlouvy o zajištění smluvních závazků ze dne 12. 5. 2014, se postupuje podle této

smlouvy.

Stavebník je povinen zahájit stavbu v rozsahu bodu 2.1 nejpozději do 30-ti dnů poté, co dojde

k provedení výstavby inženýrských objektů dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy a provedeni výstavby

objektů vodního hospodářství. Dokončení prací bude provedeno nejpozději do 18 měsíců od

zahájení prací rekonstrukce ulice KVrtilce nejpozději však do 36 měsíců od nabytí právní moci

stavebního povolení pro rekonstrukci ulice KVrtilce. Do této lhůty není započteno prodlení

stavebníka a/nebo doba, po kterou nebylo možno provádět stavbu vrozsahu dle bodu 2.1,

způsobené vdůsledku obstrukcí ze strany vlastníků sousedních a navazujících nemovitostí,

občanských sdružení, ekologických spolků a obdobných uskupení, znemožňující provádění prací a

plnění dle této smlouvy.

Článek III.

Výstavba inženýrských objektů

Stavebník dále provede na pozemcích parc.č. 52/1 a 53/19, k.ú. Písnice, obec Praha, zapsáno na LV

č. 530 vedeného u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, které

jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy a ve svěřené správě Městská část Praha—Libuš, v rozsahu

dle projektové dokumentace pro stavební povolení vypracované firmou Sanitech s.r.o. zak. číslo

032013(zákres do katastrální mapy příloha č. 4 této smlouvy) s výstavbu inženýrský objektů [10)

stavby ,,Parcelace, komunikace a sítě pro výstavbu 20 rodinných domů", a to konkrétně:

[. IO 01 Komunikace vozidlové a pěší — bude povolován na základě žádosti o stavební

povolení podle ustanovení 5110 odst. 1 a 2 zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon).

Komunikaci vozidlovou a pěší se myslí část zpevněného povrchu pozemku vsouladu

s ustanovením 5 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

II. 10 05 Stoky a přípojky dešťové kanalizace — bude povolován na základě žádosti o

stavební povolení podle ustanovení 5110 odst. 1 a 2 zákona č.183/2006 Sb. (stavební

zákon)

III. 10 06 Vsakovací objekty dešťových vod — bude povolován na základě žádosti o

stavební povolení podle ustanovení 5110 odst. 1 a 2 zákona č.183/2006 Sb. (stavební

zákon)

Žádost o vydání stavebního povolení na tuto výstavbu je vedena na ÚMČ Praha 12, Odbor výstavby

pod sp. zn. OVY/27341/2013/Ča (dále jen „Výstavba inženýrský objektů“].

Dále pak stavebník provede výstavbu inženýrských objektů vodního hospodářství, na které již

bylo vydáno pravomocné Rozhodnutí o vydání stavebního povolení zn. P12
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27554r/2013/OŽD/Str, ze dne 7.5.2014 (dále jen „Výstavba objektů vodního hospodářství"), a to

V souladu s podmínkami uvedenými V předmětném stavebním povolení.

Článek IV.

]istota

Stavebník prohlašuje, že hodnota závazku, který je povinen splnit dle čl. II. odst. 2.1. (dále jen

„stavba") této smlouvy činí částku 4.751.905,58 Kč (slovy: čtyři miliony sedm set padesát jedna

tisíc devět set pět korun českých padesát osm haléřů) bez DPH, celková hodnota závazku včetně

DPH tedy činí 5.749.806,-Kč (slovy: pět milionů sedm set čtyřicet devět tisíc osm set šest

korun českých). Hodnota dílčích prací vyplývá zpoložkového rozpočtu, který tvoří nedílnou

přílohu č. 4 této smlouvy. Hodnota inženýrského objektu dle čl. Ill. odst. 3.1. písm. I. ID 01

Komunikace vozidlová a pěší je stanovena odhadem smluvních stran ve výši 950.000,-Kč (slovy:

devět set padesát tisíc korun českých), a netvoří součást jistoty dle tohoto odstavce. Skutečná

hodnota objektu dle čl. Ill. odst. 3.1. písm. I. bude zjištěna dle čl. VII. odst. 7.4. této smlouvy.

Za účelem poskytnutí záruky, že své závazky popsané v článku II. odst. 2.1. bezvýhradně splní,

stavebník složí do 10-ti pracovních dnů od podpisu této smlouvy jistotu ve výši 5. 749.806,-Kč

(slovy: pět milionů sedm set čtyřicet devět tisíc osm set šest korun českých) do advokátní úschovy

Mgr. Petra ]andy, advokáta ČAK 17445, se sídlem Římská 31a, 120 00 Praha 2 (dále jen

„Schovatel").

V případě, že částka dle odst. 4.2 nebude Stavebníkem ve sjednané lhůtě do úschovy advokáta

složena, má Městská část Praha—Libuš právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupením se tato

smlouva ruší od počátku a smluvní strany jsou povinny si vydat vše, co si dosud dle této smlouvy

vzájemně plnily. Odstoupení je účinné doručením oznámení o odstoupení ostatním účastníkům.

Nevyjde-li najevo jinak, je za den doručení považován třetí den od odeslání písemného odstoupení

Nabyvateli.

Smlouva o advokátní úschově Hnančních prostředků, a to na jistotu dle odst. 4.2 tohoto článku a

způsobu jejího vyplacení, byla uzavřena současně s touto smlouvou.

V případě, že stavebník neprovede stavbu v souladu s touto smlouvou je oprávněna Městská část

Praha—Libuš provést stavbu a náklady požadovat po stavebníkovi, když tyto náklady budou

uhrazeny z jistoty složené do advokátní úschovy postupem dle tohoto článku odst. 4.6. písm. d).

Cena za stavební práce bude stanovena na základě znaleckého posudku vsouladu s ujednáním

této smlouvy. Smluvní strany se dohodly,ze znalecký posudek předloží Městská část Praha-Libuš

a bude zpracován společnostíEQUITA Consulting s.r.o., IČ: 257 61 421, se sídlem Praha 1— Nové

Město, Truhlářská 1108/3, PSČ 110 00.

S jistotou bude naloženo v souladu s uzavřenou smlouvou o úschově následovně:

a) Schovatel poukáže částku ve výši 4.599.845,- Kč (slovy: čtyři miliony pět se devadesát

devět tisíc osm set čtyřicet pět korun českých) na bankovní účet stavebníka č.

7221412/0800 (nebude-li písemně Stavebníkem sděleno jiné číslo účtu), pod var.

symbolem 28089898, a to do 5-ti pracovních dnů ode dne, kdy bude Schovateli

předloženo DEVELOPMENT INDUSTRIES pravomocné kolaudační rozhodnutí či jiného

obdobného rozhodnutí umožňujícího užívání stavby dle čl. II. odst. 2.1.

b) Za předpokladu, že nedojde kpostupu dle písm. c) tohoto odstavce, schovatel poukáže

částku ve výši 1.149.961,-Kč (slovy: jeden milion jedno sto čtyřicet devět tisíc devět set

šedesát jedna korun českých) na bankovní účet stavebníka č. 7221412/0800 (nebude-li

písemně Stavebníkem sděleno jiné číslo účtu), pod var. symbolem 28089898, a to do 5-ti

pracovních dnů ode dne, kterým uplyne 48 měsíců, počínaje dnem nabytí právní moci

kolaudačního rozhodnutíci jiného obdobného rozhodnutí umožňující užívání stavby dle čl.
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II. odst. 2.1. Tato částka představuje tzv. zádržné k zajištění řádného odstranění záručních

vad stavby řádně uplatněných Městskou částí Praha—Libuš.

V případě, že bude vydáno pravomocné kolaudační rozhodnutí či jiné obdobné rozhodnutí

umožňujícího užívání stavby dle čl. II. odst. 2.1. a současně budou ve lhůtě dle odst. 6.3.

této smlouvy uplatněny Městskou částí Praha — Libuš vady plnění dne čl. II. odst. 2.1. a

DEVELOPMENT INDUSTRIES tyto vady neodstraní v přiměřené lhůtě ani poté, co ktomu

bude písemně vyzván Městskou částí Praha—Libuš, je Městská část Praha—Libuš oprávněna

odstranit tyto vady, avšak cena za stavební práce na odstranění reklamovaných vad

provedené Městskou částí Praha — Libuš bude stanovena na základě znaleckého posudku

zpracovaného společností EQUITA Consulting s.r.o., IČ: 257 61 421, se sídlem Praha 1 —

Nové Město, Truhlářská 1108/3, PSČ 110 00. Částka na úhradu nákladů na odstranění

reklamovaných vad plnění dle čl. II. odst. 2.1. bude z advokátní úschovy vyplacena Městské

části Praha - Libuš postupem dále v tomto písm. stanoveném.

Smluvní strany sjednávají, že za přiměřenou lhůtu k odstranění reklamované drobné vady

považují lhůtu v délce alespoň 30 kalendářních dnů s přihlédnutím k rozsahu a charakteru

reklamované vady a aktuálním klimatickým podmínkám, u ostatních reklamovaných vad

smluvní strany považují za přiměřenou lhůtu kodstranění takových vad lhůtu vdélce

alespoň 60 kalendářních dnů s přihlédnutím krozsahu a charakteru reklamované vady a

aktuálním klimatickým podmínkám.

Schovatel poté ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy Městská část Praha - Libuš

předloží:

znalecký posudek na ocenění prací pro odstranění reklamovaných vad vrozsahu dle

písemné výzvy dle bodu ii. a zpracovaný společností EQUITA Consulting s.r.o., IČ: 257

61 421, se sídlem Praha 1 — Nové Město, Truhlářská 1108/3, PSČ 110 00,

písemnou výzvu adresovanou společnosti DEVELOPMENT INDUSTRIES kodstranění

reklamovaných vad s dodatečně poskytnutou lhůtou vsouladu stímto písm. c) včetně

prokázání data doručení stavebníkovi,

vyplatí Městské části Praha—Libuš částku odpovídající nákladům na odstranění těchto vad

ve výši, která bude vyplývat ze znaleckého posudku dle bodu 1. tohoto písm. na účet

Městské části Praha — Libuš č.ú.: 2000691349/0800, VS: 28089898.

Zbývající částku, která nebyla poukázána na bankovní účet Městské části Praha—Libuš dle

tohoto písmena, vyplatí Schovatel na bankovní účet stavebníka č. 7221412/0800 (nebude-

Ii písemně Stavebníkem sděleno jiné číslo účtu), pod var. symbolem 28089898, a to do 5-ti

pracovních dnů ode dne, kterým uplyne 48 měsíců, počínaje dnem nabytí právní moci

kolaudačního rozhodnutí či jiného obdobného rozhodnutí umožňující užívání stavby dle čl.

II. odst. 2.1.

Vpřípadě, že nebude rekonstrukce ulice KVrtilce dokončena ve lhůtě dle odst. 2.3. této

smlouvy, a to ani poté, co bude stavebník písemně Městskou částí Praha—Libuš vyzván

k dokončení, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená lhůta v délce alespoň 60 dnů, avšak

s přihlédnutím na aktuální klimatické podmínky, poukáže Schovatel částku odpovídající

hodnotě nedokončených stavebních prací na rekonstrukci ulice KVrtilce na účet Městské

části Praha Libuš č.ú.: 2000691349/0800, VS: 28089898, a to ve lhůtě pěti (5) pracovních

dnů ode dne, kdy mu budou Městskou částí Praha- Libuš předloženy následující listiny:

i. písemná výzva stavebníkovi kdokončení stavebních prací rekonstrukce ulice

K Vrtilce s poskytnutou dodatečnou lhůtou k plnění včetně prokázání jejího data

doručení stavebníkovi,

ii. znalecký posudek zpracovaný společností EQUITA Consulting s.r.o., IČ: 257

61421, se sídlem Praha 1 — Nové Město, Truhlářská 1108/3, PSČ 110 00, ze
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kterého bude vyplývat stav a hodnota již dokončených a provedených prací a

budou označeny stavební práce, které je potřeba vrámci rekonstrukce ulice

K Vrtilce provést,

Výše částky odpovídající hodnotě nedokončených prací, kterou je schovatel povinen zaslat

Městské části Praha-Libuš dle tohoto ujednání, bude vyplývat ze znaleckého posudku dle

bodu ii.

Zbývající částku, která nebyla poukázáno na lmnkovní účet Městské části Prahu—Libuš dle

tohoto písmenu, vyplatí Schovatel na bankovní účet stavebníka č. 7221412/0800 (nebude-

li písemně stavebníkem sděleno jiné číslo účtu), pod var. symbolem 28089898, a to do 5-

ti pracovních dnů ode dne vyplacení částky odpovídající hodnotě nedokončených

stavebních prací na bankovní účet Městské části Praha—Libuš.

e) Smluvní strany sjednaly, že V Schovatel je povinen vyplatit zbývající částku, která bude u

Schovatele složena vsouladu stouto smlouvou, na účet Městské části Praha Libuš č.ú.:

2000691349/0800 VS: 28089898, a to ve lhůtě tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy mu

bude Městskou částí Praha-Libuš předloženo usnesení o zahájení insolvenčního řízení

stavebníka. Smluvní strany dále sjednaly, že prostředky, které budou takto u Schovatele

složeny a následně vydá ny Městské části Praha — Libuš jsou určeny Výhradně pro plnění ve

veřejném zájmu, kterým je dokončení stavby dle čl. ll. odst. 2.1. této smlouvy. Nejedná se

tedy o plnění dlužníka, míněno stavebníka, ve prospěch věřitele, míněno Městská část

Praha-Libuš, či jiný majetkový prospěch Městské části Praha—Libuš. Městská část Praha-

Libuš je povinna ve lhůtě do dvou (2) měsíců ode dne vydání pravomocného kolaudačního

rozhodnutí či jiného obdobného rozhodnutí umožňující užívání stavby dle čl. ll. odst. 2.1

této smlouvy zajistit zpracování znaleckého posudku společností EQUITA Consulting s.r.o.,

lČ: 257 61 421, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Truhlářská 1108/3, PSČ 110 00, kterým

bude zjištěna hodnota prací, které provedla Městská část Praha-Libuš za účelem dokončení

stavby dle čl. ll. odst. 2.1. této smlouvy počínaje dnem vydání finančních prostředků

z úschovy dle tohoto písmena. Bude-li hodnota prací zjištěná znaleckým posudkem dle

předchozí věty nižší než prostředky vydané Městské části Pralia-lnlnlš z úschovy

Schovatele, je Městská část povinna ve lhůtě do dvou (2) měsíců ode dne zpracování

znaleckého posudku, nejpozději však do čtyř (4) měsíců ode dne vydání pravomocného

kolaudačního rozhodnutí či jiného obdobného rozhodnutí umožňující užívání stavby dle čl.

ll. odst. 2.1 této smlouvy, vrátit tento rozdíl Stavebníkovi či oprávněné osobě spravující

majetek Stavebníka, či právního nástupce Stavebníka.

Stavebník je povinen oznámit Schovateli písemně datum zahájení stavby rekonstrukce ulice

K Vrtilce pět (5) pracovních dnů před tím, než nastane tato skutečnost.

Případné skutečné rozdíly v hodnotě provedených prací a vyplacených částek zúschovy jsou si

strany povinny vypořádat do 30-ti dnů od okamžiku, kdy o to jedna ze smluvních stran požádá a

předloží znalecký posudek, ze kterého bude vyplývat hodnota skutečně provedených prací dle této

smlouvy. Strany této smlouvy jsou oprávněny V případě neshody se obrátit na příslušný soud o

určení výše skutečného nároku.

Článek V.

Souhlas-s—přovedením prací

5.1 Předmětem této smlouvy je mimo jiné udělení souhlasu Městské části Praha-Libuš s provedením

prací stavebníkem uvedených v čl. II. odst. 2.1. a v čl. Ill. odst. 3.1. na pozemcích ve správě Městské

části Praha—Libuš uvedených V čl. 1. a III. a právo stavebníka provést práce uvedené V čl. II. odst.

2.1. a čl. Ill. odst. 3.1. na pozemcích Městské části Praha-Libuš uvedených v cl. ll. odst. 2.1. a el. lll.

odst. 3.1., a to V rozsahu a V souladu s předchozími souhlasy a vyjádření vydanými Městskou částí

Praha-Libuš a v rozsahu se schválenou projektovou dokumentaci vypracovanou firmou Sanitech

Stránka 5 z 8



s.r.o. z 09/2014 odsouhlasenou Městskou částí Praha—Libuš formou Usnesení Rady MČ Praha-

Libuš č. 207/2014 213. 10. 2014, které je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 2 a

dokumentací pro Výstavbu komunikace dle čl. III zpracovanou společností Sanitech s.r.o. zak. číslo

032013, která je součástí žádosti o vydání stavebního povolení pod sp. zn.

OVY/27341/2013/Ča a sp.zn.: OVY/214117/2013/Mr-Bo. Obě dokumentace byly předloženy a

schváleny MČ Praha-Libuš.

Článek v1.

Podmínky provádění prací

6.1 Práce uvedené v čl. 11. odst. 2.1. a čl. III. odst. 3.1. provede stavebník:

a) na své náklady tak, aby nepoškodil ostatní majetek nebo svěřený majetek Městské části Praha-

Libuš

b) po ukončení prací uvede ostatní dotčené pozemky a jejich okolí dotčené stavbou do původního

stavu

c) po dobu výstavby bude na stavbu dohlížet technický dozor Městská část Praha—Libuš

stanovený kanceláří tajemníka úřadu Městské části Praha - Libuš

d) stavebník se zavazuje, že práce dle čl. II. odst. 2.1. a čl. Ill. odst. 3.1. budou vsouladu

sustanovením zákona č. 13/1997 Sb, o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších

předpisů, a zavazuje se řídit pokyny a doporučeními Městské části Praha—Libuš, odboru

životního prostředí a dopravy.

e) v případě, kdy pro provedení prací dle čl. II. odst. 2.1. a čl. III. odst. 3.1. bude nezbytné omezení

obecného užívání komunikace na ulici K Vrtilce uzavírkami a objížďkami, zavazuje se Stavebník

postupovat v souladu s ustanovením § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích,

ve znění pozdějších předpisů, a zejména se Stavebník zavazuje vždy předběžně projednat

žádost o uzavírku a objížďku s příslušnými orgány státní správy a provést na vlastní náklady

její značení.

6.2 Po ukončení prací požádá stavebník příslušný stavební úřad o provedení kolaudace či vydání

rozhodnutí umožňující užívání stavby, a to pro obě části stavby, když je oprávněn žádat o každou

kolaudaci či rozhodnutí samostatně.

6.3 Na plnění v této smlouvě uvedené v čl. II. odst. 2.1. poskytuje stavebník záruku se lhůtou 48 měsíců

počínaje dnem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí k rekonstrukci ulice K Vrtilce

6.4 Za předpokladu, kdy hodnota stavebních prací na odstranění reklamovaných vad dle odst. 6.3.

tohoto článku, přesáhne částku dle čl. IV. odst. 4.6. písm. b), jež již byla schovatelem postupem dle

čl. IV. odst. 4.6. písm. c) již Městské části Praha—Libuš vyplacena, vzniká Městské části Praha—Libuš

nárok domáhat se úhrady hodnoty stavebních prací přesahující částku dle čl. IV. odst. 4.6. písm. b)

V občanskoprávním řízení.

6.5 Za účelem prokázání původního stavu nemovitostí, které budou dotčeny činností stavebníka dle

této smlouvy byla pořízena stranami fotodokumentace, která se připojuje k této smlouvě, jako její

nedílná příloha.
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Článek VII.

Ostatní ujednání

7.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva se uzavírá též pro naplnění dikce § 110 odst. 2

písm. a) zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon a dále pak za účelem vymezení práv a povinností

stran z toho vyplývajících.

7.2 Smluvní strany sjednaly, že plnění dle čl. 11. odst. 2.1. a plnění dle čl. lIlodst. 3.1.10 01 Komunikace

vozidlové a pěší bude převzato Městskou částí Praha-Libuš na základě písemného, oběma

stranami podepsaného protokolu ve lhůtě do patnácti (15) dnů ode dne nabytí právní moci

kolaudačního rozhodnutí, a to na základě písemné výzvy doručené včas Stavebníkem Městské

části Praha - Libuš. Nedojdelí ve lhůtě k protokolíu'nínui převzetí 7. důvodu na straně Městské

částí Praha-Libuš, má se za to, že plnění bylo převzato bez vad a nedodělků.

7.3 Smluvní strany činí nesporným, že rekonstrukce ulice K Vrtilce není bezdůvodným obohacením na

straně Městské části Praha—Libuš a taktéž i vybudování nové komunikace dle čl. ll]. odst. 3.1. 10 01

a její užívání obě strany považují jednak za zhodnocení majetku ve veřejném zájmu, jež má ve

svěřené správě Městská část Praha—Libuš, a jednak i za zhodnocení majetku DEVELOPMENT

INDUSTRIES v souvislosti s její podnikatelskou činností.

7.4 Smluvní strany se dohodly a stavebník se současně zavazuje ve lhůtě do jednoho měsíce počínaje

dnem nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na rekonstrukci ulice K Vrtilce uzavřít darovací

smlouvu, na základě které stavebník daruje Městské části Praha —Libuš plnění dle čl. Ill odst. 3.1 10

01. Smluvní strany se dále dohodly, že obvyklá hodnota daru dle tohoto odstavce bude stanovena

na základě znaleckého posudku zpracovaného společností EQUITA Consulting s.r.o., IČ: 257

61 421, se sídlem Praha 1 — Nové Město, 'l'rulilářská 1108/3, PSČ 110 00 ke dni uzavření darovací

smlouvy. Stavebník se zavazuje plnění dle čl. III odst. 3.1. 10 05 a IO 06 předat příslušným

správcům sítí před uzavřením darovací smlouvy dle věty prvé tohoto odstavce.

7.5 Smluvní strany dále sjednaly, že do doby vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí či jiného

rozhodnutí umožňující užívání stavby dle čl. lll. odst. 3.1., jsou považovány inženýrské objekty či

jejich dosud vybudované části dle čl. III. odst. 3.1. bod II. a 111. považovány za věc samostatnou.

7.6 Nevyjde-li najevo jinak, je za den doručení dle této smlouvy považován třetí den od odeslání

7.7

písemnosti na adresu účastníka uvedenou v záhlaví této smlouvy prostřednictvím poskytovatele

poštovních služeb.

Stavebník se zavazuje sjednat si pojištění odpovědnosti zjeho činnosti vtakové výši, aby

dostatečně kryly závazky dle této smlouvy. Stavebník se současně zavazuje nahradit případně

vzniklou škodu, která by Městské části Praha-Libuš či třetím osobám vznikla v důsledku plnění dle

této smlouvy.

Článek VIII.

Závěrečná ujednání

8.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

8.2 Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, znichž Městská část Praha-Libuš obdrží jeden

stejnopis a stavebník obdrží tři stejnopisy, jedno vyhotovení je určeno pro Schovatele. Změny,

nebo dodatky této smlouvy lze provádět pouze písemnou formou vzestupně číslovaných dodatků.

8.3 Ve věcech touto smlouvou výslovně neupravených se právní vztahy smluvních stran řídí obecně

závaznými právními předpisy, zejména pak ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
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8.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a

srozumitelně, nikoliv vtísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své

podpisy.

8.5 Tato smlouva bude zapsána do centrální evidence smluv. Smluvní strany prohlašují, že veškeré

skutečnosti v této smlouvě uvedené, nejsou obchodním tajemstvím a vyslovují souhlas s tím, aby

tato smlouva, jakož ijejí případné dodatky, byla zveřejněna.

8.6 Tato smlouva je schválena usnesením Rady MČ Praha-Libuš č. .:'....../2017 ze dne .

je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 3

Přílohy: č

č

č

č. 4 - položkový rozpočet

č. 5 - fotodokumentace

V Praze (lne...—L.š.“....'.Í ......... 2017

stavebník: ' .

 

DEVELOPMENT INDUSTRIES a.s.

Miroslav Šrámek

statutární ředitel

. 1 — zákres do katastrální mapy PD firmy Sanitech s.r.o. 2 09/2014

. 2 — Usnesení Rady MČ Praha-Libuš č. 207/2014

.3 - Usnesení Rady MČ Praha-Libuš č. . .....*

V Praze dne ...................... 2017

 

Městská část Praha-Libuš

Mgr. jiří Koubek „»\“j;':,\

starOsta „ ' "VF/o

I :: \ ~

‘Tii‘7%i:’37;fé§ šli
K )1 při; (ac/6;
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Městská část Praha-Libuš

USNESENÍ RADY

207/2014

Jednání R ze dne Hlasování o usnesení * Přítomno 5

. pro _ proti zdržel se _ *

13. 10. 2014 5 0 O Usnesení Vpřijaýto

Podpisy

zástupce starosty
\ln rustu

Ing. Pavel Macháček Mgr. Jiří Koubek

Založeno na Ú“ 14. 10. 2014 I * Emma 73. Podpis
fie * i , Janřáčková ,i,

Rada městské části Praha-Libuš

  

souhlasí spředloženou projektovou dokumentaci ke stavebnímu povolení na

rekonstrukci části místní komunikace K Vrtilce, vypracovanou společnosti

Sanitech s.r.o, Bellusova 1829/57, Praha 5 2 09/2014 pro firmu JOINT LINE

INDUSTRIES, a.s., Klikatá 353/13, 158 00 Praha 5 dle Smlouvy o zajištění

smluvních závazků ze dne 12.5.2014.

Strana I (celkem ])



Městská část Praha-Libuš

 

USNESENÍ RADY

 

JednáníRze dne _ Hlasování ousnesení „Přítomno . 5

_ pro „ proti _ zdržel se _

23. 9. 2017 4 _ 0 _ 1 lUsnesení

Podpisy '_ (?" T“

ram ;;
——-—--—-— “giga“ ,. . Q ——

zástupce starosty * “ ' Ca," starosta

Ing. Pavel Macháček \ / Mgr. Jiří Koubek\“

 

Založeno mTIT 20.How ' Založila ' Miami ' Podpis

dne ‘KratochvflovfiA

Rada městské části Praha-Libuš:

1. schvaluje uzavření Smlouvy o provedení stavby a Smlouvy o úschově finančních

prostředků s investorem firmou Development Industries a.s., Lidická 1057, 580 01

Havlíčkův Brod IČ: 28089898 zapsanou vobchodním rejstříku vedeného Krajským

soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 3559 na rekonstrukci části místní komunikace

KVrtilce Praha 4 - Písnice dle projektové dokumentace zpracovanou firmou Sanitech

s.r.o., Bellusova 1829/57, 150 00 Praha 5 z09/2014 a na stavební objekty IO 01

Komunikace vozidlové a pěší, 10 05 Stoky a přípojky dešťové kanalizace a 10 06

vsakovací objekty dešťových vod vrozsahu dle projektové dokumentace pro stavební

povolení zpracovanou firmou Sanitech s.r.o., Bellusova 1829/57, 150 00 Praha 5 z 03/2013

za splnění následujících podmínek:

- budou dodržena všechna ustanovení vyplývající zuzavřené Smlouvy o zajištění

smluvních závazků ze dne 12. 5. 2014,

- na uložení přípojek & řadů inženýrských sítí do pozemků parc. č. 5, 52/1, 53/19,

53/20, 53/24, 75/1 a 259/1 všechny v k. ú. Písnice ve svěřené správě MČ Praha

Libuš bude před započetím stavby uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení

věcného břemene v souladu se Zásadami pro zřizování věcných břemen a stanovení

náhrad zajejich zřízení,

- při výstavbě budou vždy v dostatečném předstihu informování vlastníci

nemovitostí dotčených stavbou (nebo uživatelé) o omezení či zamezení příjezdu

k nemovitosti, nejméně však 10 dm' před jejich započetím,

— tento souhlas se vydává za správce pozemků parc. č. 5, 52/1, 53/19, 53/20, 53/24,

75/1 a 259/1 všechny vk. ú. Písnice a nenahrazuje vyjádření vlastníků sítí

inň'astruktury, vyjádření k výkopovým pracím a neřeší zábor veřejného

prostranství,

- minimálně 30 dní před započetím vlastní výstavby bude MČ Praha-Libuš předložen

Plán organizace výstavby podle jednotlivých etap.

2. pověřuje pana starostu Mgr. Jiřího Koubka podpisem Smluv, které jsou nedílnou

součástí tohoto usnesení.
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Položkový rozpočet
 

Praha - Písnice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

O: IO 01 Rekonstrukce komunikace k Vrtilce

R: 02 Opravy souvisejících propustků

P.č. Číslo položkv Název položkv MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 3 584.11

1 120001101R00 Příplatek za ztížení vykopávky v blizkosti vedeni m3 6.00000 267.89 1 607.34

2 460620006RT1 Oseti povrchu trávou, včetně dodávky osiva m2 184.40000 10,72 1 976,77

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 299 443.18

3 452312141R00 Zřízení betonového lože 30 cm pod dlažbu m3 5.70000 1 743.00 9 935.10

4 463211131R00 Rovnamna zlomového kamene s vyklínováním spár m3 47.02200 862.40 40 551.77

5 464451113R00 Prolití vrstvy z lomového kamene cem. maltou MC 15 m3 12.00000 2 464.00 29 568.00

6 465511511R00 Dlažba zlom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 20 cm m2 19,00000 1 037,40 19 710.60

7 568311111R00 Položení vrstvy z geobunék sk|.do 1:5. s. do 3 m m2 184.40000 25.68 4 735.39

8 960211251R00 Oprava stávající opěrné zdi v délce 24 m m3 30.24000 4 091,50 123 726.96

Včetně bourání geotextilií, výplně otvoru tvárnic. drenáží, trubek a dilatačních prvků apod. zabudovaných v

bouraných konstrukcích.

9 460030058RT3 Vytrhání beton. dlaždic m2 46.10000 53,27 2 455,75

10 460620011R00 Opevnění svahu kamennou dlažbou na beton. lože t|.300 m2 6.66000 2 695.00 17 948,70

mm

Cela propustků č 4. 5 a 6

11 460620011RT1 Úprava koryta přepadu z rybníka v délce 26,6 m3 10.37000 2 695.00 27 947.15

12 69310365R Geobuňka Multicell MC 35/100 8,70 x 2,42 m, HDPE m2 184,40000 123,99 22 863.76

Dil: 981 Bourání trubního propustku č. 7 - nahrazení 212 649,11

stáv. propustku DN 600 novým DN 800

13 274316131 RT5 Betonový základ, XA1 odolnost proti chemicky m3 6.80400 2 450.00 16 669.80

agresivnímu prostředí+ obetonováni

14 277324118R00 Železobetonový dřík 030/37 m3 0,22800 2 415.00 550.62

15 348171111R00 Osazení ocelového zábradlí na mostě do 100 kg/m m 9.00000 637.00 5 733,00

16 380316131RT5 Podkladní beton C8/10 XA1 tl. 10 mm m3 1.44000 2 086.00 3 003,84

17 451571112R00 Polštářze štěrkopísků tI. do 20 cm m2 1368000 115,50 1 580,04

Vhetná urovnání líce vrstvy

18 919441221R00 Celo propustku obklad žula z trub DN 60 - 80 cm kus 2.00000 31 580.47 63 160.94

19 919521111R00 Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 80 cm rn 9.00000 1 760.50 15 844.50

20 966008113R00 Bourání trubního propustku z trub DN do 80 cm m 900000 3 621,10 32 589,90

21 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 74.86200 80.50 6 026.39

22 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 74.86200 224.35 16 795,29

23 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 299.44800 17,92 5 366.11

24 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 70.45200 349.30 24 608.88

25 979990108R00 Poplatek za skládku suti - železobeton t 4.41000 1 120.00 4 939.20

26 55395100.AR Zábradlí ocelové trubkové m 9.00000 323.75 2 913.75

27 59221146R Trouba železobetonová osmihranná TZP-Q 800/1000 kus 9.00000 1 429.65 12 866,85

Díl: 982 Bourání trubního propustku č. 8 100 393,62

28 966008113R00 Bourání trubního propustku z trub DN do 80 cm m 10.20000 3 621,10 36 935.22

29 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 83.50000 80.50 6 721.75

30 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 83.50000 224.35 18 733,23

31 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m t 334,00000 17,92 5 985,28

32 979990001 R00 Poplatek za skládku stavební suti t 79.80000 349.30 27 874.14

33 979990108R00 Poplatek za skládku suti - železobeton t 3.70000 1 120.00 4 144.00      



 

 

 

 

Díl: 983 Bourání trubního propustku č. 9 - nahrazení 188 970,6

stávajícího propustku DN 600 novým DN 800

34 274316131RT5 Betonový základ, XA1 odolnost proti chemicky m3 6.29400 2 450,00 15 420.30

agresivnímu prostředí+ obetonování

35 277324118R00 Železobetonový dřík C30/37 m3 022800 2 415,00 550,62

36 348171111R00 Osazení ocelového zábradlí na mostě do 100 kg/m m 7,30000 637,00 4 650.10

37 380316131RT5 Podkladni beton 08/10 XA1 tl. 10 mm m3 1.16800 2 086,00 2 436.45

38 451571112R00 Polštář ze štěrkopísků tI. do 20 cm m2 13,68000 115.50 1 580,04

Vizeme urovnání líce vrstvy

39 919441221R00 Celo propustku obklad žula z trub DN 60 - 80 cm kus 2,00000 31 580,47 63 160,94

40 919521111R00 Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 80 cm m 7.30000 1 760.50 12 851.65

41 966008113R00 Bourání trubního propustku z trub DN do 80 cm m 7.30000 3 621,10 26 434,03

42 979087112R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t 60.73000 80.50 4 888,77

43 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 60.73000 224.35 13 624.78

44 979083191R00 Příplatek za dalších započatých 1000 rn nad 6000 m t 242.92000 17.92 4 353,13

45 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 60.73000 349.30 21 212.99

46 979990108R00 Poplatek za skládku suti - železobeton t 3.57700 1 120.00 4 006,24

47 55395100.AR Zábradlí ocelové trubkové m 7,30000 323,75 2 363.38

48 59221146R Trouba železobetonová osmihranná TZP-Q 800/1000 kus 8.00000 1 429.65 11 437.20

Díl: VN Vedlejsi náklady 3 500,00

49 005111021R Vytyčení Soubor 1.00000 3 500,00 3 500.00      
Zamérem a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby

 
 



 



 

 

  
 



 



  


