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architektonicky atelier

V Praze. 29. 4. 2021

Věc: Cenová nabídka

Akce: Revitalizace rybníku Obecňák a jeho okolí, MČ Praha — Libuš

Etapa 1 — Revitalizace rybníku Obecňák a vodoteče

Etapa 2 — Revitalizace hráze a parkových ploch okolo rybníku Obecňák

Projektová dokumentace

Veřejnoprávní projednání (inženýring)

A. Předmět nabidky - zadání

Předmětem nabídky je zpracování projektové dokumentace celkové revitalizace rybníku Obecňák včetně

navazující vodoteče a okolních veřejně přístupných ploch s cestami a dětským hřištěm — rozsah řešeného území

je vyznačen v příloze (situační schema)

Cílem akce je vytvoření funkčního. kvalitního a uživatelsky přivětívého veřejného prostoru v centru obce

v návaznosti na stávající budovy a komunikace (základní škola, komunitní centrum s mateřskou školou.

cyklostezka).

Dokumentace bude zpracována ve spolupráci s lng. J. Hybáškem, specialistou na projektování vodnich

prvků. Návrh bude průběžně konzultován se zástupci objednatele.

B. Rozsah projekčních prací

- projekt pro územní řízení (celý rozsah řešení — Etapa 1 + Etapa 2)

— veřejnoprávní projednání územního rozhodnutí (celý rozsah řešení — Etapa 1 + Etapa 2)

- projekt pro vodoprávní stavební povolení a pro výběr dodavatele (Etapa 1)

- veřejnoprávní projednání ve vodoprávním řízení (Etapa 1)

— projekt pro ohlášení stavebních úprav a pro výběr dodavatele (Etapa 2)

— veřejnoprávní projednání ohlášení stavebních úprav (Etapa 2)

Pozn.: Navržené členění projektové dokumentace, projektové stupně a režim veřejnoprávního

projednání vychází z předběžné konzultace s příslušným stavebním úřadem.

C. Podklady

Podkladem pro zpracování projektu je studie, zpracovaná 12/2020. Studie byla následně konzultována
se zástupci správce toku - OOP MHMP (lng. Jíří Karneckí, Ing. Josef Šlínger).

Členění akce je vyznačeno v grafické příloze, která je součástí této nabídky.
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D. Odborný odhad nákladů na realizaci stavby:

 

 

R_evit_aliza_ce_ryb_n&u_0_becňák_a jeho okolí (Etapa 1 + Etapa_g) __ ,, g! 0 mil Kč bez Da

Etapa 1 — Revitalizace rybníku Obecňák a vodoteče _ 13.0 mil Kč_bez DPH

Etapa 1a - Revitalizace rybníku
9,0 mil Kč

Etapa 1b — Revitalizace vodoteče
4,0 mil Kč

Pozn.: odhad ceny na základě srovnání s obdobnými realizovanými akcemi (konzultováno se zástupci

správce toku - OOP MHMP)

Etapa 2 - Revitalizace hráze a parkových p|och_oko|o rybníku Obecňák 1540 mil Kč bez DPH

 Etapa 2a — Parkové úpravy plochy před školou, nové hřiště 6,5 mil Kč

Etapa 2b — Parkové úpravy na hrázi, lávka, molo 6,0 mil Kč

Etapa 2c — Úprava průchodů podél rybníka 0,5 mil Kč

Etapa 2d — Parkové úpravy podél vodoteče 2,0 mil Kč

Pozn.: odhad nákladů dle předběžného propočtu, zpracovaného podle studie 12/2020 (samostatná

příloha této nabídky)

E. Způsob odevzdání: jednotlivé stupně proj. dokumentace: 6x výtisk + 1x CD (formát pdf)

jednotlivé fáze nženýringu: — rozhodnuti 1x originál

-— dokladové část 1x komplet originály

— PD potvrzená stavi úřadem 1x výtisk

- rozhodnutí a dokladové část (kopie) 1x výtisk + 1xCD (pdf)

F. Termín odevzdání: bude upřesněno dle zahájení prací a dle správních termínů



G. Nabídková cena

Etaga 1 — Revitalizace rybníku a vodoteče

- Projektová dokumentace pro územní řízení, vodoprávní stavebni povoleni a pro výběr dodavatele

 

 
    

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

   

 

 
  

 

 

  

 

 

 

    

  

 

 

 

 

 

 

[Pruzkumy a podklady pro PD if “* if * _ A

_Ddběry sedimentu vč. vyhodnocení_ _ _ 15 000.00 Kč

gata ČHMÚ (N-leté. M-denm’ průtoky _ _ _ _ _ _ 7 000.00 Kč

_[achymetrickg gaměi'eni ve 3D — již hotovo _ __ _ 0.00 Kč

inženýrsko geologický průzkum — externíňrma 7 7 7 7 60 000,00 K_č

_Dendrologický průzkum _ _ _ _ _ _ _ _ 25 000.003

*Biologický průzkum— pokud bude vyžadován 28 000.00 Kč

Cena celkem bez DPH
135 000,00 Kč

CENA CELKEM vč. DPH
163 350.00 Kč

mektova dokumentace

Zpracovánldokumentace pro územní řízení, vodoprávní stavebni povolenía výběgdodavatele - Etapa 1 253 00000719;

lodbahnéni _ 7 7 10 000.00 Kč

Ikomn'etni oprava břehů 19 000.00 Kg

[nové výpust a 000.00 Kč

[no—r? bezpečnostní přeliv 33 000.00 Kč

nový odtok _ A 15 000,00 Kč

kompletni om hráze 29 000,00 Kč

redtalizece toku 74 000.00 Kč

* mávl-n prepustků 3x AWE“?

Irljjdrotechnické 93700700;
10 000.00 Kč

goracování podrobného Výkazu Výmera Dotožkgvého rozpočtu dle URS 15 000.00 Kč
Administrace a planografie projektu pro jednotlivé stupně veřejnoprávního projednám 25 000.00 Kč

Cena celkem bez DPH
313 000.00 Kč

CENA CELKEM vč. DPH
378 730.00 Kč

Qalši činnosti

_lěsudek o potřebě TBD — sub. „Vodnidila — TBD a.s.“ 5 500.00 Kč

_Povodňový plán _
20 000.00 Kč

Havarijní Plán
6 000.00 Kč

iCena celkem bez DPH
33 500.00 Kč

[CENA CELKEM vč.. DPH
40 535.00 Kč

CENA CELKEM bez DPH 431 500.00 Kč

DPH 21%
101115.00Kč

[CENA CELKEM vč DPH
582 615.00 Kč

   
 

Etaga 2 -— Revitalizace hráze a garkových gloch okolo rybníku

- Projektová dokumentace pro územní řízení a ohlášenl stavebních úprav

- Projektová dokumentace pro výběr dodavatele (v podrobnosti pro realizaci stavby)

_Dokímentacgpro společné Í'rzernnía ol'tlášení stavebních Oman; 7

 

  



 
Ing. arch. Jaromír Kosnar

jednatel
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