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IN/E METROPROJEKT B — Souhrnna technicka zprava

B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis uzemi stavby
a) charakteristika stavebniho pozemku

Stavba Zafizeni stavenidt metra I.D1b se nachazi v jizni €asti hlavniho mésta Prahy a
nachazi se v méstské ¢asti Praha 4 a 12. ZS jsou situovany v zastavéné &asti obce.

Vétsina pozemku dotéenych stavbou jsou komunikace a souvisejici zeler.

Majetkopravni vztahy jsou patrné z pfiloh C.4. katastralni situace. Majetkopravni feseni je
soucasti projektu Hlavni stavby.

b) vycet a zavéry provedenych priazkumu a rozboru

geodetické vySkopisné a polohopisné zaméreni pozemku (soucasti situace)
inZzenyrskogeologicky prizkum

pribéhy inzenyrskych siti dle vyjadreni spravci siti (soucasti situace)
osobni prdzkum na pozemku

c) stavajici ochranna a bezpeénostni pasma, chranéna uzemi.

Dotéena ochranna pasma vystavbou zafizeni stavenisté:
- ochranné pasmo trubnich siti

- ochranné pasmo kabelovych siti

- ochranné pasmo silového vedeni

- ochranné pasmo komunika¢niho vedeni

- ochranné pasmo drahy

Chranéna uzemi

Zabory pro trasu I.D1 zasahuji do téchto chranénych uzemi a jejich ochrannych pasem:
« OPlesa
- OPSZDC
*  OP Prazské pamatkové rezervace (stanice Nadrazi Krc)

Stavba zasahuje do VKP dle §3 zakona ¢.114/1992Sb.:
*  Kunraticky potok
* Rybnik Pod Zdmkem
* Retenéni nadrz Rezerva
» Docasny zabor LPF k.0. Kr¢

Stavba zasahuje do VKP dle §6 zakona ¢.114/1992Sb.:
» Spolecenstvo pisnickych vihkych luk U Safiny (Toto registrované VKP lezi tésné na hrané
zaboru pro stavebni jamu Rezerva)

Stavba je v kolizi s prvky USES:
»  Kunraticky potok Il L4/268+258 lokalni biokoridor nefunkéni
*  L4/269 lokalni biokoridor nefunkéni
» 16/373 interakéni prvek nefunkéni
» V zdkopech L2/137 lokalni biocentrum nefunkéni
» Kaélek —V zakopech L4/277 lokalni biokoridor nefunkéni
» Kaélek L2/138 lokéalni biocentrum nefunkéni
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Vliv stavby na jednotliva chranéna Gzemi je podrobné zhodnocen v oznameni zaméru dle zak. €.
100/2001Sb.

d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tuzemi apod.
Navrhované zafizeni stavenisté se nenachazi v zaplavovém ani v poddolovaném Gzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi

Dojde k do€asné zméné odtokovych pomérd na pozemku vlivem vystavby zpevnénych ploch.
Destové vody budou prostifednictvim kanalizaénich pfipojek stavenisté svedeny do stavajici
kanalizace. Na okolni pozemky nema navrhovana stavba vliv.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Soucasti projektu je odstranéni stavajicich zpevnénych ploch (chodnikl) a prvkd méstského
mobiliafe. Kaceni a ochrana stroma uvnitf plochy zafizeni stavenisté je predmétem
samostatného projektu.

g) pozadavky na maximalni zabory zemédélského pudniho fondu nebo pozemki
uréenych k pInéni funkce lesa

ZPF: Re$eno samostatnou éasti dokumentace B13 Hlavni stavby

Pro stavbu byl vydan Ministerstvem zivotniho prostfedi Souhlas k odnéti zemédélské pady
ze zemédélského pudniho fondu pro akci ,, Vystavba trasy |I. D metra v Praze, provozni
usek I.D metra Namésti Miru — Depo Pisnice* ¢€.j. 55569/ENV/13, 3547/610/13 ze dne
29.8.2014.

LPF Reseno samostatnou éasti dokumentace B14 Hlavni stavby

Posuzovany zamér se dotykd pozemku uréenych k plnéni funkce lesa (PUFL). Zajmova
lokalita se nachazi v ochranném pasmu lesa.

h) uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Dopravni pfipojeni pozemkud bude zajisténo vybudovanim novych vjezdd/vyjezdl z/do
pfilehlych komunikaci — viz pfilohy dokumentace C5. Zafizeni stavenisté jsou pfipojena na
zdroj elektrické energie, vodu a kanalizaci prostfednictvim nové vybudovanych pfipojek — viz
¢asti dokumentace D4

i) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Predpokladana doba vystavby zafizeni stavenisté: 1 mésic
Provozovani stavenisté pro hlavni stavbu Metro ID1b: 6 let
Odstranéni objektt ZS a uvedeni plochy do ptvodniho stavu: 2 mésice

B.2 Celkovy popis stavby
B.2.1 Ucel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Navrhovana stavba zafizeni stavenisté je do¢asného charakteru.

Nazev akce: Metro ID — provozni Usek ID1 — doplfiujici fizeni k dokumentaci DSP str. 3/18
Vypracoval:  Ing. Libor Martinek Identifikaéni &islo dokumentu: |21 | 5440 | 005 [20]01]01] 00 | Zména:| oot




IN/E METROPROJEKT B — Souhrnna technicka zprava

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonickeé reseni

Navrhovana stavba zafizeni stavenisté je doCasného charakteru. Urbanistické a
architektonické fe$eni nebylo pfi navrhu stavby sledovano.

B.2.3 Celkové provozni reseni, technologie vyroby

Jednd se o zafizeni staveni$té pro potfeby realizace Vystavby Metra ID1b v Praze.
V zaborech stavby jsou navrzené potfebné provozni, socialni a vyrobni objekty zafizeni
stavenist. Pfesné rozmisténi objektl je patrné z koordinacnich situaci stavby.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Uvnitf dlouhodobych zabord stavby neni bezbariérové uzivani feSeno, jedna se o provozni a
vyrobni plochu zafizeni stavenisté. Pfi navrhu doCasnych staveb ve vefejném prostoru bylo
respektovano z hlediska bezbariérového feSeni znéni vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. a navazujici
technické normy a dal$i predpisy.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani stavby

Stavba je navrZena tak, aby splfiovala veSkeré pozadavky na bezpeénost a uzivani, zejména
pozadavky dané vyhlaskou €.268/2009 Sb.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

Stavebné technické feseni jednotlivych objektl je sou€asti samostatné prilohy:
D.1 Souvisejici objekty
D.2 Detailni feSeni prvkl ZS - 001 Katalog prvk

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni

Technické feSeni jednotlivych technologickych objektd je soucasti samostatné prilohy:
D.2 Detailni FeSeni prvkd ZS - 001 Katalog prvku

B.2.8 Pozarné bezpecnostni reseni
Zpracovatel Ing. Petr Hladky

V ramci této dokumentace jsou posuzovany z hlediska pozarni bezpec€nosti objekty/technologicka
zafizeni umisténé na jednotlivych stavebnich dvorech, které mohou byt zdrojem poZarniho rizika.

Vétsi objekty jako jsou burkovisté, ale i tfeba sestavy objektl rdzného ur€eni jsou za ucelem
omezeni Sifeni pozaru rozdéleny na pozarni Useky.

Konstrukce, u kterych je poZzadovana budou vykazovat pozarni odolnost. Nejedna se pouze o
pozarné délici a nosné konstrukce vlastnich objektl, ale také o konstrukce, které feSené objekty
chrani pfi jejich umisténi do pozarné nebezpecného prostoru stavajicich objekta.

Z pfizemnich kontejnerovych sestav zacina vétSinou unikové cesty na vystupu na volné
prostranstvi pfed objektem. Z dilenskych hal a vicepodlaznich burkovist jsou unikové cesty
posouzeny dle pfislusSnych legislativnich pfedpist. VSechny unikové cesty jsou nechranéné.

Jednotlivé objekty na stavebnich dvorech jsou primarné navrzeny, aby se nenachazely vzajemné
v pozarné nebezpecnych prostorech (PNP) a v PNP stavajicich okolnich objektd. V mistech, kde to
neni mozné jinak fesit jsou navrzeny pozarné odolné konstrukce, které bud omezuji tepelny tok z
pozarné otevienych ploch v obvodovych sténach objektl, anebo jsou vyhovujici pro umisténi do PNP
jiného objektu.

Pfistup HZS je zajistén ke vSem feSenym objektim po zpevnénych komunikacich na plose
jednotlivych stavebnich dvord, které navazuji na stavajici obecni komunikace. Komunikace
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stavebnich dvorud jsou navrzeny na pohyb nakladnich vozidel stavby a vyhovi tedy také pro techniku
HZS a to v€etné zpevnénych ploch pro pfipadné otaceni.

Vedle objektt, kde nelze v souladu s &l.4.4a2) CSN 73 0873 hasit vodou se vnéj$i odbérni misto,
v souladu s ¢1.5.8.3 CSN 73 0804, nemusi navrhovat u objektd o plode S <120 m2. Pro objekty a
kontejnerové sestavy, které tvofi poZzarni Usek na ploSe> 120 m2 je nezbytné zajistit vnéjSi odbérni
mista v souladu s poloZkou 2 tabulek 1 a 2 CSN 73 0873 - ve vzdalenosti max.150 m od objektu na
vodovodnim Fadu DN 100.

Vedle objektt, kde nelze v souladu s &l.4.4b2) CSN 73 0873 hasit vodou a objektu kde, v souladu
s ¢l.4.4b1) CSN 73 08073 je soudin plochy poZarniho Useku a pozarniho zatizeni <9000, budou v
feSenych objektech umistény nasténné hydrantové systémy H25.

Objekty budou vybaveny pfenosnymi hasicimi pfistroji, jejichz mnoZstvi a typ zavisi na velikosti a
zpUsobu vyuziti objektu.

Objekty zafizeni staveni$té nebudou vybaveny vyhrazenymi druhy pozarné bezpecnostnich
zafizeni uvedenych v §4 vyhl.¢.246/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu.

Technicka zafizeni musi byt navrzena s ohledem na prostfedi v jednotlivych objektech. Z
hlediska pozarni bezpecnosti jsou kladeny pozadavky na bezpecné vzdalenosti tepelnych zafizeni,
tvofici systém ochrany stavby a jejich uzivatell pfed bleskem a rozvody pozarni vody.

Objekty zafizeni stavenisté budou vybaveny pozarnimi a bezpecnostnimi tabulkami. Znacky jsou
provedeny v souladu s NV 375/2017 Sb. v navaznosti na CSN ISO 3864-1 a CSN EN ISO 7010.

Vyse uvedené skutednosti jsou podrobné& popsany v PBR, které tvofi samostatnou &ast
dokumentace.

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

a) kritéria tepelné technického hodnoceni
Na stavenisti budou osazeny systémové mobilni prvky zafizeni stavenisté podle moznosti
vybraného zhotovitele. Tepelné technické posouzeni prvka zafizeni stavenisté nebylo
provedeno.

b) energeticka narocnost stavby
viz nize - pFipojky

c) posouzeni vyuziti alternativnich zdroju energii
Alternativni zdroje energii nebyly s ohledem na charakter stavby uvazovany.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi
a) vétrani

Kancelare a Satny jsou vétrany pfirozené pomoci oken.

b) vytapéni

Vytapéni kancelafi a Saten bude zabezpeceno lokalnim zdrojem vytapéni. Topné zafizeni je
soucasti kazdého mobilniho systémoveho objektu.

c) zasobovani vodou

Objekt kancelafi a Saten bude napojen na vnitro-stavenistni rozvod vody.

d) komunalni odpad

Zhotovitel (provozovatel) zafizeni stavenisté bude povinen zajistit svoz komunalniho odpadu.
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B.2.11 Ochrana stavby pred negativnimi u¢inky vnéjsiho prostredi

Vzhledem k charakteru projektu neni feSena ochrana pfed negativnimi Ucinky vnéjSiho
prostiedi.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

PRIPOJKY ELEKTRO

Objekty FeSi napdjeni jednotlivych stavenist vCetné nasledného zruSeni pfipojek. Napajeni je
feSeno v zavislosti na pozadovaném pfikonu pro stavenisté a stanovisku distributora elektrické
energie ze sité VN. Stavenistni trafostanice i rozpinaci stanice nejsou soucasti pfipojky, ale soucasti
objektl zafizeni stavenisté.

PFipojky budou FeSeny v souladu s vyjadfenim pfislusného spravce. Provedeni pfipojek i
navrzené materialy musi respektovat pozadavky PREdi. Vlastni stavenistni transformacni a rozpinaci
stanice nejsou soucasti objektu pripojek. Soucasti pfipojek stavenist je vzdy i jejich zruSeni a uvedeni
sité VN do puvodniho stavu prospojkovanim na pavodni sméry. PFi zruSeni pfipojek budou kabely
vzdy demontovany ztras vrozsahu vykopu pro jiné objekty, samostatné vykopy pro vytéZeni
zruSenych kabell nebudou provadény.

Pro sité 22 kV PREQi budou jednotné pouZivany kabely 22-AXEKVCEY-OT 3x (1x240/25+0T16/12).
[.D-14-06 El. pfipojka VN stavenisté NZ4

Pro pozadovany pfikon cca 600 kW zafizeni stavenisté NZ4 bude zfizena kabelova pfipojka VN,
ktera bude napajena smyckou z VN pfipojky pro ZS €. 3 (SOD 15). Pripojka bude provedena
smyckou kabeld typu 22-AXEKVCEY-OT 3x1x240 mm?2. Bude ukoncena ve stavenistni trafostanici
22/0,4 kV, 630 kV.A. Pfipojka VN musi byt budovana a zapojena spole¢né s pfipojkou pro ZS NZ3,
pfipadné nasledné po uvedeni pfipojky pro ZS €. 3 do provozu.

[.D-15-06/20 El. pfipojka VN stavenisté NZ2

Pro pozadovany pfikon do 600 kW zafizeni stavenisté NZ2 bude zfizena kabelova pfipojka VN,
ktera bude napojena smyckové do stavajiciho kabelu smér TS2303 — TS4876 — TS7607 — TS1116,
ktery bude v definitivnim zapojeni stavenist prosmyckovan pres stavenistni TS pro NZ4, NZ3 a NZ2.
Smycka bude provedena kabelem typu 22-AXEKVCEY-OT 3x1x240 mm?2,

[.D-15-06/30 El. pfipojka VN stavenisté NZ3

Pro pozadovany pfikon do 630 kW zafizeni stavenisté NZ3 bude zfizena kabelova pfipojka VN,
ktera bude napojena smyckové do stavajiciho kabelu smér TS2303 — TS4876 — TS7607 — TS1116,
ktery bude v definitivnim zapojeni stavenist prosmyckovan pres stavenistni TS pro NZ4, NZ3 a NZ2.
Vzhledem Kk realizaci nové Stoly potoka se predpoklada vedeni pfipojky ve 2 etapach — v 1.etapé pres
ocelovou konstrukci nad jdmou, ve 2.etapé pak ulozeni zpét do kopané trasy v chodniku. Pfipojka VN
bude ukonena ve stavenistni trafostanici 22/0,4 kV, 630 kV.A. Pfi zruSeni pfipojky bude provedeno
pouze prospojkovani kabelu v misté odboceni.

[.D-17-06/01 El. pfipojka VN stavenisté NK1 (zapad)

Zafizeni stavenisté NK1b zépad stanice Nemocnice Kré bude napojeno el. energii z nové
stavenidtni trafostanice 22/0,4 kV, 630 kV.A, umisténé pobliz kfizovatky ulic Zalesi — Pod Visnovkou.
Stavenistni trafostanice 22/0,4 kV, 630 kV.A bude napojena zasmyckovanim do stavajiciho kabelu 22
kV, smér TS 2303 — TS 2304. Jiz pfi zfizeni pfipojky bude jeden novy kabel pfimo zatazen do TS
2303, druhy bude naspojkovan pfed TS. Po ukonceni stavby bude e provedeno prospojkovani kabelu
pred TS 2303 zpét na smér TS 2303 — TS 2304.

[.D-17-06/02 El. pfipojka VN stavenisté NK1 (vychod)

Zafizeni stavenisté NK1b vychod bude napojeno el. energii z nové stavenistni trafostanice 22/0,4
kV, do 2000 kV.A, kde bude umisténo i méfeni VN. Stanice bude umisténa v prostoru stavenisté
NK1. Stanice bude napojena zasmy¢kovanim do stavajiciho kabelu 22 kV, smér TS 8430 — TS 3270.
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Po ukonc&eni stavby bude staveniStni TS demontovana a kabely prospojkovany na pavodni smér.
Pozadovany odbér je cca 1600 kW.

[.D-19-06/10 El. pfipojka VN stavenisté ND1

Zafizeni stavenisté ND1 stanice Nové Dvory ND bude napojeno el. energii z nové stavenistni
trafostanice, umisténé v prostoru stavenisté ND1. Stanice bude napojena zasmy¢kovanim kabelu 22-
AXEKVCEY-OT 3x (1x240/25+0T16/12) mm? do stavajiciho kabelu smér TS 8623 — TS 2312.
Vzhledem k tomu, Ze pfipojka bude v celé délce vedena ve stavenisti podél stavenistni komunikace,
budou kabely uloZeny v celé délce v ochrannych trubkach prdm. 200 mm. Po ukon&eni stavby bude
pFipojka zruSena a bude provedeno prospojkovani kabelt na ptivodni smér. PoZzadovany odbér je cca
1500 kW.

[.D-19-06/20 El. pfipojka VN stavenisté ND2

Zafizeni stavenid§té ND2 stanice Nové Dvory bude napojeno el. energii z nové stavenistni
trafostanice, umisténé v prostoru stavenisté ND2. Stanice bude napojena zasmyc¢kovanim noveho
kabelu 22-AXEKVCEY-OT 3x (1x240/25+0T16/12) mm? do stavajiciho kabelu smér TS 2312 — TS
8623. Po ukonceni stavby bude pfipojka zrusena a bude provedeno prospojkovani kabell na plvodni
smér. Pozadovany odbér je cca 630 kW.

[.D-19-06/30 El. pfipojka VN stavenisté ND3

Zafizeni stavenid§té ND3 stanice Nové Dvory bude napojeno el. energii z nové stavenistni
trafostanice, umisténé v prostoru stavenisté ND3. Stanice bude napojena novym kabelem 22-
AXEKVCEY-OT 3x (1x240/25+0T16/12) mm?, samostatnym vyvodem z TS 4945, kde bude
dozbrojen vyvod. Pozadovany odbér je cca 630 kW.

[.D-19-06/40 El. pfipojka VN stavenisté ND4

Zafizeni stavenisté ND4 stanice Nové Dvory ND bude napojeno el. energii z nové stavenistni
trafostanice, umisténé v prostoru stavenisté ND4. Stanice bude napojena zasmyckovanim noveho
kabelu 22-AXEKVCEY-OT 3x (1x240/25+0T16/12) mm? do stavajiciho kabelu smér TS 7582 — TS
3180. Pfipojka zlstane v provozu i po dokoncéeni stavby SOD 19, bude slouzit i pro pokraovani trasy
smérem Kk Pisnici, tedy pro stavbu SOD 21, a pro provizorni elekiroinstalaci ve vyrazenych tunelech
smérem od Pisnice, do doby, nez budou pIné vyzbrojeny a dokon€eny. Proto je zruSeni této pfipojky
napini SO 1.D-21-06/40. Pozadovany odbér je cca 400 kW.

[.D-25-07/06 El. pfipojka VN stavenisté PI-DPI

Pro potfeby razby tunelt metra je nutno zfidit rozpinaci stanici, nebot pozadovany pfikon je cca
5,5 MW. V oblasti, odkud budou vedeny razby, se vSak nenachazi zadné kabely 22 kV, z nichz by
bylo mozno pfikon této hodnoty pro stavbu rezervovat. Na jednani s PREdi v ramci DSP proto bylo
dohodnuto, ze PREdi vlastni investici polozi dva kabely 22-AXEKVCEY-OTT 3x (1x240/25+0T16/12)
mm? z TR 9907 Chodov az do prostoru, kde z Kunratické spojky odbocuje cesta ke stavenisti metra.
Tyto kabely by mély byt polozeny v predstihu nebo nejpozdéji souc¢asné se zahajenim stavby metra.

Vlastni pfipojka dle tohoto objektu za¢ina naspojkovanim na kabely 22 kV, pfedem polozené ze
strany PREdi, v mist¢ odboceni od Kunratické spojky. Trasa kabell je potom vedena podél
komunikace ke stavenisti a do prostoru, kde se pfedpoklada osazeni nové stavenistni RS.

V zavéru stavby bude pfipojka zruSena, sespojkovani bude provedeno na aktudlni smér podle
toho, v jakém zapojeni v tuto dobu kabely budou.

Vodovodni pripojky

Zpracovatelé textové casti:
Jakub Rybar, Ing. Jana VlaSimska

Pro jednotliva ZS jsou navrzené provizorni vodovodni pfipojky, které budou po dokonéeni stavby
zruSené. PFipojky jsou navrzené dle pfislusnych norem a Méstskych standardd vodarenskych a
kanaliza¢nich zafizeni na izemi hl. m. Prahy.
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Dal$i podrobnosti jsou obsazeny v ¢asti D.4 v PD jednotlivych SO.

Kanalizacni pripojky

Zpracovatelé textové casti:

Jakub Rybar, Ing. Jana Vlasimska

Pro jednotliva ZS jsou navrzené provizorni kanalizacni pfipojky, které budou po dokonceni stavby
zruSené. Pripojky jsou navrzené dle prfisluSnych norem a Méstskych standardd vodarenskych a
kanaliza€nich zafizeni na Uzemi hl. m. Prahy.

Dal$i podrobnosti jsou obsazeny v ¢asti D.4 v PD jednotlivych SO.

Soucasti tohoto projektu a povolovaciho Fizeni nejsou prvky k upravé vypousténé vody
(lapoly, sedimentacni sestavy atd.). Tyto prvky vcéetné zajiSténi potiebného povoleni jsou
soucasti dodavky zhotovitele stavby. Tato dokumentace pouze informuje o predpokladaném
mnozstvi odpadnich vod vychazejici z navrhu zarizeni stavenisté a cinnosti predpokladanych
v ramci realizace hlavni stavby a provozovani zafizeni stavenisteé.

B.4 Dopravni feseni

B.5

a) popis dopravniho feseni
Vjezdy/vyjezdy na/ze staveni$té jsou navrzeny ve vazbé na pfilehlé komunikce a respektuji
navrhované odvozové trasy, které jsou navrzeny vramci hlavni stavby tak, aby bylo
minimalizovano zatizeni okoli hlukem a zvySenou prasnosti.
Dopravni FeSeni je patrné z pfiloh C.5. Dopravni feSeni

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu
Pozemky zabrané pro zafizeni stavenisté budou napojené na komunikace prostfednictvim
docasnych vjezdu/vyjezdl ve vazbé na pfilehlé komunikace.

c) doprava v klidu
Béhem vystavby ani po dobu uzivani zafizeni stavenisté nedojde v dané lokalité k omezeni
dopravy v klidu. Parkovani vozidel stavby bude mozné pouze uvnitf zaboru zafizeni
stavenisté.

d) Parkovani v ramci zaboru stavby

Béhem stavby bude mozno pro potfeby stavby parkovat v zaborech stavby.

e) pési a cyklistické stezky
neni soucasti projektu

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav
a) terénni upravy

Zabory zafizeni stavenist jsou navrzeny dle predchozich stupnt dokumentace. Pred
zahajenim stavby budou nékteré dreviny vykdcené )samostatnd dokumentace a schvalovaci
proces) . Zachovaneé stromy uvnitf zaboru stavby bude vybrany zhotovitel povinen ochranit.
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Na pozemcich budou provedeny pouze drobné terénni Upravy pred vystavbou objektl
zafizeni stavenisté a zpevnénych ploch. Zpevnéné plochy pro pojezd stavebni mechanizace
budou z betonovych silni€nich paneld KZD.
b) pouzité vegetacni prvky

Jednd se o plochu zafizeni stavenisté, Zadné vegetacni prvky nejsou navrzeny.

c) biotechnicka opatieni
Z4dna biotechnicka opatfeni se na pozemku nezfizuiji.

B.6 Popis vlivli stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) vliv na zivotni prostiedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda

Stavba bude postavena takovym zplsobem a ztakovych materidll, aby nedochazelo
uvolfiovani zdravi nebezpecnych latek, uvolfiovani emisi, znecisténi vzduchu apod. Zaroven
musi odolavat pfipadnému Skodlivému plasobeni prostredi.

Limitni hranice pfirodnich ochrannych pasem nejsou stavbou dotéeny.

V pribéhu realizace hlavni stavby na ploSe zafizeni staveni§té nesmi vybrany zhotovitel
postupovat, tak aby nedochazelo k nadmérnému ohrozovani okoli zvlasté hlukem a prachem.

b) vliv stavby na pfirodu a krajinu

Pfed zahdjeni stavby dojde podle projektu dendrologie k odstranéni nékterych stavajicich
strom0 a kefovych skupin. Ostatni stromy uvnitf zadboru stavby bude muset vybrany zhotovitel
ochranit. Po dokonceni hlavni stavby a likvidaci zafizeni stavenisté bude GUzemi vraceno do
puvodniho stavu, resp. nového stavu dle projektu hlavni stavby (sadové upravy, definitivni
povrchy atd.).

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000
Projekt nema vliv na chranéné uzemi Natura 2000.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiSt'ovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Zjistovaci fizeni a ani stanovisko EIA nebylo s ohledem na doCasny charakter stavby
zajisténo.

e) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpist

Z4dna ochranna pasma ani jind omezeni se nenavrhuiji.

f) Funkce Ekodozoru

Neni zakonem stanovena, bude-li vyZzadovana v ramci povolovaciho fizeni, bude zajisténa
dodavatelem stavby. Ukolem biologického dozoru stavby je sledovat napliovani podminek
udélenych rozhodnuti a zavaznych stanovisek tykajicich se zajma ochrany pfirody (zejména
zvlasté chranéné druhy, vyznamné krajinné prvky, Uzemni systém ekologické stability),
pFipadné zivotniho prostiedi jako celku v kliCovych fazich vystavby, €imz se podili na snizeni
negativnich dopadd na zivotni prostfedi ve fazi vystavby. Koordinuje stavebni prace
s dodavatelem stavby, monitoruje vyskyt zvlasté chranénych druhd a invaznich druhl rostlin
na stavenisti, rozhoduje o jejich pfipadném transferu (pokud povinnost realizovat zachranné
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transfery nevyplyva z podminek rozhodnuti Gfadl), v prubéhu vystavby navrhuje dalSi
zmirnujici a kompenzacni opatfeni. V naléhavych pfipadech se predpoklada jeho okamzita
navstéva na stavenisti, kde se vénuje nové vzniklym problémim a nabidne okamzita FeSeni.
Vystupem biologického dozoru jsou zapisy do stavebnich denikl a zavéreCna zprava
z dozoru, ktera je doplnéna mapovymi a fotografickymi pfilohami.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva neni vzhledem kcharakteru stavby prfedmétem projektové
dokumentace.

B.8 Zasady organizace vystavby
a) potieby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi
- Soucasti ¢asti dokumentace D4 - Pripojky

b) odvodnéni stavenisté

- pfipojkami kanalizace budou regulované odvadéné i destové vody pokud pro né neni
vytvorena pfipojka samotna.

c) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Stavenistém stavby je vlastni ohrazeny prostor. Pfi provadéni, musi byt splnéna zejména
nasledujici bezpe€nostni opatfeni:

- zabezpeceni vstupu na stavenisté v dobé provadéni praci proti vniknuti nepovolanych osob.
Stavebni zabor v uliéni rovni bude mit vstupy pfes uzamykatelnd vrata nebo hlidany vstup.

- doprava stavebnich a montdznich materiali bude organizovana pracovniky zhotovitele
s cilem zamezit ohrozeni chodcu a vefejné dopravy

- stavenisté se musi usporadat a vybavit pfistupovymi cestami pro dopravu materialu tak, aby
se stavba mohla fadné a bezpecné provadét. Nesmi dochazet k ohrozovani a nadmérnému
obtéZovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod. Rovnéz nesmi dojit k ohroZzovani
bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, v&etné osob s omezenou schopnosti
pohybu a orientace, dale k znecistovani pozemnich komunikaci, ovzdus$i, vod a k omezovani
pristupu k pfilehlym stavbam nebo pozemkim, k sitim technického vybaveni a pozarnim
zafizenim.

- likvidace odpadnich a technologickych vod ze staveni§té musi byt zabezpecena tak, aby
nedochazelo k priniku chemicky znecisténych nebo jinak kontaminovanych vod do vodnich
tokd nebo kanalizace ani k priniku téchto vod na cizi pozemky

- odvadéni srazkovych, odpadnich a technologickych vod ze stavenisté musi byt zabezpeceno
tak, aby se zabranilo podmaceni pozemku stavenisté véetné vnitro-stavenistnich komunikaci,
nenarusSovala a neznecistovala se odtokova zafizeni pozemnich komunikaci a jinych ploch
priléhajicich ke stavenisti a nezpusobilo se tak jejich znehodnoceni

- stavajici podzemni energetické, telekomunikacni, vodovodni a stokové sité v prostoru
stavenisté musi byt polohové a vySkové vyznaceny pred zahajenim stavby

- vefejna prostranstvi a pozemni komunikace doCasné uzivané pro staveni$té smi vybrany
dodavatel pfi souCasném zachovani jejich uzivani verejnosti, v€etné osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace, se musi po dobu spole¢ného uzivani bezpecné chranit a
udrZovat.

- vefejna prostranstvi a pozemni komunikace pro stavenisté smi vybrany zhotovitel pouzit jen
ve stanoveném nezbytném rozsahu a dobé. Po ukonceni jejich uzivani jako stavenisté musi
byt uvedeny do prfedchoziho stavu, pokud nebudou uréeny k jinému vyuziti
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- Po obvodu stavenistniho oploceni budou na jeho vnéjsim obvodu pfipevnény tabulky velikosti
50x50cm s upozornénim — STAVENISTE — ZAKAZ VSTUPU NEPOVOLANYM OSOBAM.

POZOR STAVBA

VAVANAVANAVIVEN

ZOR
ELEKTRICKE NEBEZPECI NA ZAVESENE NEROVNY POZOR NEBEZPECI
URAZU BREMENO POVRCH sg PRACI.I.IE STAVENISTE ZRICENI

00000

STAVBA ZAKAZ LEZENI NEVSTUPUY VSTUP JEN VSTUP JEN POUZIVE) ZARIZEN SMi
uspovomnm 0O PRACOVNIHO S REFLEXNI V OCHRANNE OSOBN OCHRANNE OBSLUHOVAT JEN
VSTUP ZAKAZA NA LESENI PROSTORU STROJE VESTOU PRILBE PRACOVNI PROSTREDKY | POVERENY PRACOVNIX

V PRIPADE NEBEZPECI VOLEJTE: NAVSTEVU HLASTE STAVBYVEDOUCIMU
SOS TISNOVE VOLANI 112 TEL.:
HASICI 150
POLICIE 158
ZACHRANNA SLUZBA 155

d) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin
Vodovodni rady

Ochranna pasma vymezuje zakon €. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
potfebu (ve znéni pozdéjSich predpist) - §23 odst. 3

Dimenze oP poznamka - na kazdou stranu
do @ 500 mm v¢. 1,5m od vnéjsiho lice stény
nad g 500 mm 25m potrubi

Kanalizacni stoky
Ochranna pasma vymezuje zakon €. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou
potfebu (ve znéni pozdéjSich predpisu) - §23 odst. 3

Dimenze oP poznamka - na kazdou stranu
do g 500 mm v¢. 1,5m od vnéjsiho lice stény
nad g 500 mm 25m potrubi

Zarizeni vlastni telekomunikacni sité drZitele licence
Ochranna pasma vymezuje energeticky zakon €. 458/2000 Sb. (ve znéni pozdéjSich predpist)
- §46 odst. 3 pismeno @) - vzdalenost 1 m.
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Podzemni elektrické vedeni
Ochranna pasma vymezuje energeticky zakon €. 458/2000 Sb. (ve znéni pozdéjSich predpisu)

- §46 odst. 5

Napéti oP poznamka

do 110 kV im po obou stranach krajniho kabelu
nad 110 kV 3m po obou stranach krajniho kabelu
Plynovod

Ochranna pasma vymezuje energeticky zakon €. 458/2000 Sb. (ve znéni pozdéjSich predpisu)
- §68 odst. 3 pismeno a), b)

Typ OoP poznamka - svislé roviny
STL, NTL a pfipojky im na obé strany od puadorysu
u ostatnich plynovodu

a technologickych objektd 4 m na obé strany od pudorysu
Ochranné pasmo RRS

Stavajici zafizeni je chranéno ochrannym pasmem. Ochranné pasmo se zfizuje dle zakona
¢. 127/2005 Sb. (ve znéni pozdéjSich predpisu).

Kolektor 3
PoZadavky dle normy CSN 73 7505 — Sdruzené trasy meéstskych vedeni technického
vybaveni.

Pfi provadéni praci bude dodrzovana CSN DIN 839011 Prace s pGdou, CSN DIN
83 9021 Vysadby rostlin, CSN DIN 83 9031 Zakladani travnik, CSN DIN 83 9041 Technicko-
biologicka zabezpe&ovaci opatfeni, CSN DIN 83 9051 Rozvojova a udrzovaci péée o rostliny
a CSN DIN 83 9061 Ochrana stromu, porost(i a ploch pro vegetaci pfi stavebnich &innostech
(nalezita ochrana dfevin v dosahu stavby po dobu vystavby pfed poSkozenim).

Stavenistém stavby je vlastni ohrazeny prostor. Pfi provadéni, musi byt spinéna zejména
nasledujici bezpecnostni opatfeni:

- zabezpeceni vstupu na stavenisté v dobé provadéni praci proti vniknuti nepovolanych
osob.

- doprava stavebnich a montaznich materiald bude organizovana pracovniky zhotovitele
s cilem zamezit ohroZeni chodct a vefejné dopravy

- stavenisté se musi usporadat a vybavit pfistupovymi cestami pro dopravu materialu tak,
aby se stavba mohla fadné a bezpecné provadét. Nesmi dochazet k ohroZovani a
nadmérnému obtéZzovani okoli, zvldsté hlukem, prachem apod. Rovnéz nesmi dojit
k ohrozovani bezpecnosti provozu na pozemnich komunikacich, v€etné osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace, dale k znecistovani pozemnich komunikaci, ovzdusi, vod
a komezovani pfistupu Kk pfilehlym stavbam nebo pozemkim, k sitim technického
vybaveni a pozarnim zafizenim.

- stavajici podzemni energetické, telekomunikaéni, vodovodni a stokové sité v prostoru
stavenisté musi byt polohové a vy$kové vyznaceny pied zahjenim stavby

e) maximalni zabory pro stavenisté

Stavenistém stavby je vlastni ohrazeny prostor. PFi provadéni, musi byt spinéna zejména
nasledujici bezpecnostni opatfeni:
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- zabezpeceni vstupu na stavenisté v dobé provadéni praci proti vniknuti nepovolanych
osob. Stavebni zabor bude mit vstupy pfes uzamykatelna vrata nebo hlidany vstup.

- doprava stavebnich a montéznich materialt bude organizovana pracovniky zhotovitele
s cilem zamezit ohrozeni chodcu a vefejné dopravy

- stavenis$té se musi usporadat a vybavit pfistupovymi cestami pro dopravu materialu
tak, aby se stavba mohla fadné a bezpecné provadét. Nesmi dochazet k ohrozovani a
nadmérnému obtézovani okoli, zvlasté hlukem, prachem apod. Rovnéz nesmi dojit
k ohroZzovani bezpec€nosti provozu na pozemnich komunikacich, v€etné osob
s omezenou schopnosti pohybu a orientace, déle kznecistovani pozemnich
komunikaci, ovzdu$i, vod a komezovani pfistupu Kk pfilehlym stavbam nebo
pozemkdm, k sitim technického vybaveni a pozarnim zafizenim.

- stavajici podzemni energetické, telekomunikaéni, vodovodni a stokové sité v prostoru
stavenisté musi byt polohové a vySkové vyznaceny pred zahajenim stavby

vefejna prostranstvi a pozemni komunikace do€asné uzivané pro stavenisté smi vybrany
dodavatel pfi souCasném zachovani jejich uzivani vefejnosti, v€etné osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace, se musi po dobu spoleéného uzivani bezpecné chranit a
udrzovat. Vefejna prostranstvi a pozemni komunikace pro stavenis§té smi vybrany zhotovitel
pouzit jen ve stanoveném nezbytném rozsahu a dobé. Po ukonceni jejich uzivani jako
stavenisté musi byt uvedeny do prfedchoziho stavu, pokud nebudou uréeny k jinému vyuziti.

Zabor stavby kratkodoby

- je navrzen pro realizaci jedné nebo nékolika dil€ich Cinnosti (pfevazné pro provadéni
preloZek inzenyrskych siti).

Zabor stavby dlouhodoby

- je navrzen pro realizaci hlavnich bodl stavebniho programu a pro umisténi objekt(
zafizeni stavenisté a odstaveni mechanizace pro stavbu.

Zabory stavby jsou zakresleny na pfilozenych situacich, jez jsou souc¢asti této projektové
dokumentace.

Na situacich ve slozce C4 je zobrazeno na situacich, na jakych pozemcich se jednotlivé
stavenisté nachazeji

f) maximalni produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich
likvidace

Odpadovy material vznikly pfi bourani bude likvidovan v souladu se zakonem ¢€.541/2020
Sb. o odpadech, ve znéni pozdéjSich zmén (dale jen zadkon o odpadech), jeho provadécich
predpisi a na néj navazujici vyhlaSky vyhlaska €. 8/2021 Sb., kterou se stanovi Katalog
odpadl, Seznam nebezpecnych odpadl a Seznam odpad.

Odpad bude na stavenisti tfidén, bude ukladan bud pfimo na transportni vozidla, nebo
do kontejnerl umisténych na ploSe staveni$té pro nasledny odvoz. Z hlediska posuzovani
vhodnosti odpad( k recyklaci bude postupovano v souladu s doporucenimi metodického
pokynu odboru odpadu MZP k nakladani s odpady ze stavebni €innosti a odstrafiovani staveb.

Materialové vyuziti odpadd bude mit pfednost pred jejich uloZzenim na skladku nebo
jinym vyuzitim odpadu. Pfednostné budou odpady druhotné vyuzity (stavebni recyklace, dfevni
hmota, Zelezo). Odpady budou pfedany pouze osobam, které jsou dle zakona o odpadech
k jejich pfevzeti opravnény.

Stavebni odpad bude v souladu s vyhlaskou ¢.8/2021 Sb. (katalog odpadi) tfidén a
shromazdovan oddélené podle kategorii (nebezpecny a ostatni odpad) a druht. Materidlové a
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energeticky nevyuzitelné druhy odpadd ze stavby budou odstrafovany ulozenim na
prislusnych skladkach odpadu, nebezpecné nevyuzitelné druhy odpadd budou predany
opravnénym firmam Kk bezpeénému odstranéni. Jednotlivé druhy tfidéného stavebniho
odpadu budou nabidnuty k vyuZiti provozovatelim zafizeni na Upravu stavebniho odpadu.

Vybrané druhy stavebnich odpadi, jako jsou stavebni sut a zemina, budou nakladany
pfimo na prfepravni prostfedky a vyvazeny z mista vzniku do pfedem urcenych lokalit, kde
budou vyuzity, do¢asné deponovany nebo definitivné ulozeny na pfislusné skladky.

TFidény odpad bude ukladan do rozmérové vhodnych kontejnerd odbératelt odpadi nebo
stavebni firmy. Vytfidény nebezpecny odpad bude ukladan do specialnich nadob dodanych
jeho odbératelem.

Shromazdovaci prostiedky (nadoby) na nebezpecny odpad budou zabezpeceny tak, aby
nemohlo dojit k neopravnéné manipulaci s odpady nebo k jejich Uniku do Zivotniho prostredi.

Kontejnery a nadoby na stavebni odpad budou vyvazeny ihned po naplnéni, aby
nedochazelo k nepfiznivému estetickému nebo hygienickému dopadu na okolni prostiedi

Po celou dobu stavby bude dodavatelem stavby vedena evidence odpadu. K predani
stavby budou predloZzeny doklady o zpusobu odstranéni odpadu ze stavebni €innosti, pokud
jejich dalsi vyuziti na stavbé neni mozné.

Na stavenisti nesmi byt palen hoflavy odpadni material (dfevo, asfaltova lepenka, igelit
apod.). Vhodné skladky pro ukladani odpadu ze stavebni &innosti zajisti zhotovitel stavby
v ramci dodavky stavby.

Likvidace odpadu vzniklych pusobenim stavby

Vytézena zemina bude odvazena na pfisluSnou skladku v souladu s predpisy o
nakladani odpadu. Pfi nakladani s odpady, pfi jejich odstrafiovani, pfepravé a ulozeni na
skladku je nezbytné postupovat podle zakona o odpadech a souvisejicich predpisl, dale podle
vyhlasky o nakladani s komunalnim a stavebnim odpadem. Toto nakladani nesmi byt v rozporu
s programem odpadového hospodéfstvi CR.

Pfi pfepravé sypkych hmot bude nutno zakryt vozidla plachtami, aby nedoslo ke
sprasSovani odpadu béhem transportu na skladku.

Informace a doklady o kvalit¢ odpadu, které musi dodavatel odpadu (pfepravce
zastupujici vlastnika odpadu) poskytnout osobé opravnéné k provozovani pfislusného zafizeni
k nakladani s odpady v pfipadé jednorazové nebo prvni z fady dodavek v jednom kalendarnim
roce, jsou nasledujici:

- identifikaéni Gdaje ptvodce odpadu (nazev, adresa, IC bylo-li pfidéleno),

- identifikaéni Gdaje dodavatele odpadu (nazev, adresa, IC bylo-li ptidéleno),

- ko6d odpadu, kategorie a popis jeho vzniku,

- protokol o odbéru vzorku odpadu, jehoz nalezZitosti jsou uvedeny v pfiloze €. 5 vyhlasky k
hodnoceni nebezpecnych viastnosti odpadu, pokud pfejimaci podminky budou pozadovat
informace ziskané pouze formou zkou$ek, protokol o vlastnostech odpadu (vysledky
zkousSek), zaméreny zejména na zjisténi podminek vyluCujicich odpad z nakladani v
prislusném zafizeni, ne starsi nez 1 rok,

- predpokladané mnozstvi odpadu v dodavce,

- predpokladana Cetnost dodavek odpadu shodnych vlastnosti a pfedpokladané mnozstvi
odpadu dodaného do zafizeni za rok.

- Veskery vytézeny material bude pribézné odvazen na pfislusné skladky dle charakteru
materialu. Likvidaci odpadl bude provadét firma, nebo vice firem, majici pro likvidaci
takovychto odpadu pfislusné opravneéni.

Kategorizace odpadnich materiala
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Nazev odpadu Katalog Kateg Zpasob nakladani s
ové cislo orie odpadem

STAVEBNI A DEMOLICNI 17

ODPADY (VCETNE VYTEZENE

ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH

MIST)

BETON, CIHLY, TASKY A 17 01

KERAMIKA

Beton 17 01 01 O Skladka nebo recyklace

Cihly 17 01 02 O Skladka nebo recyklace

Tasky a keramické vyrobky 17 01 03 O Skladka nebo recyklace

Smési nebo oddélené frakce betonu, 17 01 06 N Skladka NO

cihel, tadek a keramickych vyrobku

obsahujici nebezpecné latky

Smési nebo oddélené frakce betonu, 17 01 07 O Skladka nebo recyklace

cihel, tasek a keramickych vyrobku

neuvedené pod Cislem 17 01 06

DREVO, SKLO A PLASTY 17 02

Drevo 17 02 01 O Materidlové vyuziti, nebo
sklddka

Sklo 17 02 02 0] Recyklace

Plasty 17 02 03 O Materialové vyuziti

Sklo, plasty a dfevo obsahuijici 17 02 04 N Spalovna NO nebo sklddka

nebezpecné latky nebo NO

nebezpecnymi latkami znecisténé

A$FALTOVE SMESI, DEHET A 17 03

VYROBKY Z DEHTU

Asfaltové smési obsahujici dehet 17 03 01 N Spalovna NO nebo sklddka
NO

Asfaltové smési neuvedené pod 17 03 02 O Skladka nebo recyklace

¢islem 17 03 01

Uhelny dehet a vyrobky z dehtu 17 03 03 N Spalovna NO nebo skladka
NO

KOVY (VCETNE JEJICH SLITIN) 17 04

Méd, bronz, mosaz 17 04 01 0] Materidlové vyuziti

Hlinik 17 04 02 O Materialové vyuziti

Olovo 17 04 03 O Materialové vyuziti

Zinek 17 04 04 O Materialové vyuziti

Zelezo a ocel 17 04 05 0] Materidlové vyuziti

Cin 17 04 06 O Materialové vyuziti

Smésné kovy 17 04 07 0] Materidlové vyuziti

Kovovy dopad znecistény 17 04 09 N Spalovna NO nebo sklddka

nebezpecnymi latkami NO
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Kabely obsahujici ropné latky, 170410 N Spalovna NO nebo skladka

uhelny dehet a jiné nebezpecné latky NO/materialové vyuziti

Kabely neuvedené pod 17 04 10 17 04 11 O Spalovna NO nebo skladka
NO/materialové vyuziti

Jiné izola¢éni materidly, které jsou 17 06 03 N Spalovna nebo skladka NO

nebo obsahuji nebezpecné latky

Izola¢ni materidly neuvedené pod 17 06 04 O Skladka nebo recyklace

¢isly 1706 01 a 17 06 03

STAVEBNI MATERIAL NA BAZI 17 08

SADRY

Stavebni materialy na bazi sadry 17 08 01 N Skladka NO

znecisténé nebezpecnymi latkami

Stavebni materialy na bazi sadry 17 08 02 O Skladka nebo recyklace

neuvedené pod Cislem 17 08 01

JINE STAVEBNI A DEMOLICNI 1709

ODPADY

Jiné stavebni a demoli¢ni odpady 17 09 03 N Spalovna NO nebo sklddka

(v€etné smésnych stavebnich a NO

demoli¢nich odpadu) obsahujici
nebezpecné latky

Smésné stavebni a demoli¢ni 17 09 04 O Skladka nebo recyklace
odpady neuvedené pod ¢&isly 17 09
01,170902a 1709 03

Papirové a lepenkové obaly 1501 01 0] Materialové vyuziti
Plastové obaly 1501 02 0] Materidlové vyuziti
Drevéné obaly 1501 03 O Spalovna nebo skladka
Obaly obsahujici zbytky 150110 N Spalovna NO nebo sklddka
nebezpecénych latek nebo obaly NO

témito latkami znecisténé

Ochranné odévy znecisténé 1502 02 N Spalovna NO nebo skladka
nebezpecnymi latkami NO

KOMUNALNI ODPADY 20

OSTATNI KOMUNALNI ODPADY 2003

Smésny komunalni odpad (odpad 20 03 01 O Spalovna nebo skladka

podobny komunalnimu)

g) bilance zemnich praci, pozadavky na presun nebo deponie zemin

neni feSeno, nevypliva to ze stavebniho programu

h) ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé

Ochranu Zivotniho prostiedi (nékdy oznacovanou jako environment) lze v danych
souvislostech vylozZit jako vztah mezi stavbou v prubéhu vystavby i uzivani a vnéjSim
(pfirodnim) prostfedim, tj. pisobenim vystavby a provozované stavby na pfirodni okoli napf.
emisemi €i odpady.

Nazev akce: Metro ID — provozni Usek ID1 — doplfiujici fizeni k dokumentaci DSP str. 16/18
Vypracoval:  Ing. Libor Martinek Identifikaéni &islo dokumentu: |21 | 5440 | 005 [20]01]01] 00 | Zména:| oot




IN/E METROPROJEKT B — Souhrnna technicka zprava

V oblasti ochrany Zivotniho prostfedi zadavatel a zhotovitel stavby pfi realizaci vSech

¢innosti na stavenisti postupuje s maximalni Setrnosti k Zivotnimu prostfedi a dodrzuje
prislusné pravni pfedpisy v platném znéni, zejména:

zakon ¢.17/1992 Sb., o Zivotnim prostredi ve znéni pozdéjsich predpisu,

zakon ¢.201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi ve znéni pozdéjsich predpisd,

zakon ¢.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny ve znéni pozdéjsich predpisti (zejména § 7-8
o ochrané a kaceni drevin),

nafizeni viady ¢.9/2002 Sb., kterym se stanovi technické poZadavky na vyrobky z hlediska
emisi hluku ve znéni pozdéjsich predpisd,

zakon ¢.541/2020 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjsich predpisd,

zakon ¢.350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych pfipravcich ve znéni pozdéjsich
pfedpisu,

vyhlaska MMR &.20/2012 Sb. o technickych poZadavcich na stavby,

narizeni vlady ¢.272/2011 Sb., o ochrané zdravi prfed nepriznivymi uc¢inky hluku a vibraci,
zakon ¢.258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi ve znéni pozdéjsich predpist (zejména jde o
definici chranéného venkovniho prostoru a chranéného venkovniho prostoru staveb)

i) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Pfehled zékladnich pfedpisu:

Zakon 262/2006 Sb. Zakonik prace - ve znéni pozdéjSich predpist

Zakon 309/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
ve znéni pozdéjSich predpisl, v€etné navazujicich predpisi — ve znéni pozdéjSich
predpist

Nafizeni vlady 591/2006 Sb. Nafizeni vlady o blizSich miniméalnich pozadavcich na
bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenisti — ve znéni pozdéjSich predpist
Nafizeni vlady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz8i podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkd, mycich, Cdcisticich a desinfekénich
prostifedkld — ve znéni pozdéjSich predpisl

Nafizeni vlady 362/2005 Sb. Nafizeni vlady o blizSich poZzadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky —
ve znéni pozdéjSich predpisu

Nafizeni vlady €.101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostfedi — ve znéni pozdéjSich predpisu

Nafizeni vlady 361/2007 Sb. Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
pfi praci - ve znéni pozdéjSich predpisu

Nafizeni vlady 201/2010 Sb. Nafizeni vlady, kiterym se stanovi zplisob evidence a
hlaSeni pracovnich Urazi — ve znéni pozdéjSich predpist

Nafizeni vlady €. 217/2016 O ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci ve
znéni pozdéjSich predpisl

zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané - ve znéni pozdéjSich predpist

Vyhlaska &. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb - ve znéni
pozdéjSich predpisu

vyhladka ¢. 268/2009 o technickych pozadavcich na stavby - ve znéni pozdéjSich
predpisu

BOZP dodavatele

BOZP provozovatele

Pro organizaci vystavby je zadavatel a zhotovitel stavby mimo jiné povinen dodrzovat

pfi vSech Ukonech, které souviseji s bezpe€nosti a ochranou zdravi pfi praci, postupy v
souladu se zakonem ¢&. 309/2006 Sb., a navazujicimi nafizenimi vlady, predevS§im ve
vytvoreni spravnych podminek pro dodrzeni pfislusnych predpisd, na stavenisti i pfi ochrané
vefejnosti. Zejména se jedna o dodrZzeni pozadavki na pracovisté a pracovni prostredi,
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vyrobni a pracovni prostfedky a zafizeni, organizaci prace a pracovni postupy. Musi provést
opatfeni vedouci k pfedchézeni ohroZeni Zivota a zdravi. Ve znéni pozdgjSich pfedpist

Budou-li na stavenisti pasobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je
zadavatel stavby povinen zajistit potfebny pocet koordinatord bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti (dale jen "koordinator") s pfihlédnutim k rozsahu a sloZitosti dila a jeho
naro¢nosti na koordinaci a to jak ve fazi pfipravy, tak ve fazi jeho realizace. Cinnosti
koordinatora pfi pfipravé dila a pfi jeho realizaci mohou byt vykonavany toutéz osobou (§14,
odst. 1 zédkona €.309/2006). Ve znéni pozdéjSich predpisu

Z charakteru stavby vyplyva, Ze na stavenisti budou vykonavany prace a cinnosti
vystavujici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi. Zhotovitel
stavby zajisti, aby pred zahajenim praci na stavenisti byl zpracovan plan bezpecnosti a
ochrany zdravi pri praci na stavenisti (dale jen "plan") podle druhu a velikosti stavby tak, aby
plné vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. V planu je nutné
uvést potfebna opatfeni z hlediska ¢asové potieby i zpusobu provedeni; musi byt rovnéz
prizplsoben skute€nému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby (§15, odst. 2
zakona ¢€.309/2006) - ve znéni pozdéjSich predpisu.

V pfiloze €.1 je uveden koncepéni navrh planu BOZP.

j) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb

Vychozim podkladem pro zpracovani projektové dokumentace z hlediska bezbariérovych
Uprav je vyhlaska €. 398/2009 Sb. a navazujici technické normy a dal$i pfedpisy.

k) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Navrzena stavba takového charakteru, Ze nevyZaduje stanoveni Zadnych specialnich
podminek pro provadéni stavby.

I) postup vystavby, rozhodujici diléi terminy

Predpokladana doba vystavby zafizeni stavenisté: 1 mésic
Realizace hlavni stavby: 6 let
Odstranéni objektd ZS a uvedeni plochy do puvodniho stavu: 2 mésice

Priloha ¢. 1 koncepéni navrh planu BPOZP
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Plan BOZP

1. Definice a zkratky

1.1.  Definice

Incident: jakykoliv nepfedpokladany jev, vysledek, produkt nebo ohroZeni Zivotniho nebo
pracovniho prostiedi, zdravi nebo Zivota osob nebo odchyleni od béZného provozniho stavu.
Pracovni draz: poskozeni zdravi zaméstnance, k némuz doslo nezavisle na jeho vuli
kratkodobym, ndhlym a nésilnym plisobenim zevnich vlivl. Za pracovni traz se povazuje
uraz, ktery se zaméstnanci stal pfi plnéni pracovniho tkolu nebo v piimé souvislosti s nim a
rovnéz Uraz, ktery se zaméstnanci stal pro plnéni pracovnich tkolu.

Pozar: kazdé nezadouci hoteni, pfi kterém doslo k usmrceni ¢i zranéni osob, zvitat anebo ke
Skoddam na materidlnich hodnotach. Za pozér se povazuje 1 nezadouci hofeni, pfi kterém byly
osoby, zvitata, materidlni hodnoty nebo Zivotni prostfedi bezprostfedné ohrozeny. Zadavatel
stavby: Dopravni podnik hlavniho mésta Prahy a.s.

Dodavatel: subjekt (déle jen zhotovitel) realizujici dilo nebo jeho ¢4st na zaklad€ zejména
smlouvy o dilo se zadavatelem.

Subdodavatel: subjekt realizujici prici pro zhotovitele a ktery neni v ptimém vztahu k
zadavateli stavby.

Vedouci pracovni skupiny (stavbyvedouci): vedouci pracovnik fidici provadéni praci
v prostoru realizace stavby.

StaveniSté: cast prostoru realizace zakazky, ve kterém jsou provadény préace pii realizaci této
zakazky a ktery lze samostatné prostorové a Casov€ vymezit — rozsah staveniSté je obvykle
stanoveny zdpisem o predani a pievzeti staveniste.

Prostor realizace stavby: prostor vymezeny pfeddnim a prevzetim mezi zadavatelem a
dodavatelem v aktudlnim znéni.

Ostatni prostory: prostory realizace stavby, které nejsou stavenistém.

1.2.  Zkratky

Plan BOZP Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti
BOZP bezpecnost a ochrana zdravi pfi prici

PO pozarni ochrana

Technik BOZP odborny pracovnik povéteny fizenim BOZP na zakézce
KOO koordindtor BOZP na stavbé

OOPP osobni ochranné pracovni prostredky

NCHLaP nebezpecné chemické latky a piipravky

PHP pfenosny hasici ptistroj

ZS zafizeni staveniSté

2. Cil a icel Planu BOZP

2.1.  Zakladnim cilem opatfeni stanovenych Planem BOZP a tim i realizace zakdzky je
provadéni praci s minimalizaci rizik a dopadi na BOZP a zejména na zdravi a Zivot osob a
majetku a dosazeni pribchu realizace bez incidentl (pracovni urazy nebo jind poskozeni
zdravi, pozary apod.).

2.2.  Utelem Plinu BOZP je vymezit celkova opatfeni k minimalizaci rizik a dopadii a
stanovit podminky pro jejich pribéznou tvorbu, obménu, dopliiovani a upravu dle vyvijejicich
se podminek realizace zakdzky. Spole¢nd opatfeni v Planu BOZP jsou také podkladem pro
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rozsah opatfeni stanovenych v technologickych a pracovnich postupech pro jednotlivé prace.
Tato opatieni se doplnuji dle konkrétnich rizik plynoucich z danych ¢innosti.

23.  Utelem Plinu BOZP je také upfesnit na konkrétni podminky zakdzky poZadavky
obecné zdvaznych pravnich predpisti, nikoli je popisovat nebo nahrazovat. Plnéni téchto
predpisit k zajisténi BOZP je samozfejmou povinnosti vSech pracovniki a subjekth
zucCastnénych na realizaci zakazky.

3. Identifikace nebezpeci a hodnoceni rizik a dopadii
3.1.  Plan BOZP je zpracovan na zakladé¢:

- identifikace pfedpoklddanych nebezpeci a rizik a zhodnoceni rizikovych faktort
pracovniho prostiedi a ¢innosti z dostupné dokumentace k realizaci zakazky

- identifikace obecn¢ nebezpecnych procest
- platné legislativy na useku BOZP
- projektové dokumentace

3.2.  Realizace zakazky s sebou pfinasi neustalé dokoncovani ¢innosti, zahajovani novych,
opakovani predchozich pti zménénych podminkich apod. Tomuto principu je Plan BOZP
uzpusoben stanovenim spolecnych podminek a priibéZnym vyhodnocovdnim udcinnosti a
doplilovanim a upfesnovanim.

3.3.  Plan BOZP je vydavéan a fizen v rdmci systému fizeni dokumentace zakazky. Jako
fizeny vytisk spolu se zménami nebo jako nové vyddni bude vZdy udrZzovan v platném znéni.
Vsechna vydani a zmény jsou v klasické tisténé podobé¢ ve 2 vyhotovenich. Jedno paré obdrzi
zadavatel stavby a jeden stejnopis bude u projektanta stavby. V piipad¢ potfeby miZe byt
Plan BOZP zasilan v elektronicky needitovatelné podobg.

3.4.  Zmény jsou bud’ provedeny revizi (vydani zmén samostatnym listem, kterym se doloZi
nové znéni zméneénych ¢lankl) nebo novym vydanim, kdy dojde ke kompletni vyméné Planu
BOZP. Nové vydani je vzdy doplnéno soupisem zmeén oproti predchozimu. Pro nékteré
zmeény muze byt stanoven termin jejich bezvyhradného dodrZovani pozdéjsi nez datum vydani
(ptedéni).

4. Rozsah platnosti

4.1.  Plan BOZP je jako dokumentace stavby zdvazny pro vSechny pracovniky zhotovitelll a
subdodavatelti a jiné osoby, které vstupuji do prostoru realizace (staveniSt€¢ a souvisejici
plochy).

4.2.  Plan BOZP pro fazi projektové piipravy musi byt aktualizovdn, resp. vydan pro fazi
realizace. Poté musi byt podepsédn a odsouhlasen vSemi zhotoviteli pfi realizaci této zakazky.
Plan BOZP je platny i pro pracovniky zadavatele, ktefi se pohybuji na stavenisti. Tento Plan
BOZP pro realizaci zakazky plati i pfi vSech jeho zméndch a upravenych vydanich pro
vSechny prace provadéné v ramci akce.

43.  Zakladni informace a telefonni ¢isla jsou pribézné aktualizovdny nejen v rdmci
aktualizaci Planu BOZP ale jejich aktualizace mlze byt provadéna pii zméné zhotoviteld,
subdodavatelti nebo vedoucich pracovnikli apod. Seznam dulezitych kontaktii zadavatele a
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zhotovitele je uveden v Ptiloze ¢. 1 Zdkladni informace a kontakty. Tato ptiloha mize byt
Sifena samostatné jako informace o duleZitych telefonnich ¢islech.

44. Dalsi dalezita telefonni ¢isla:

objednatel

zéstupce investora TDI

koordindtor ve fazi PIIPIaVY | i e

koordinator ve fAzi realiZACE | e

zhotovitel bude doplnéno
zastupci zhotovitele bude doplnéno
Hasi¢sky zdchranny sbor tel. 150
Policie Ceské republiky tel. 158
Lékarska prvni pomoc tel. 155

5. Projektova a technickd dokumentace a popis stavby

5.1 Projektovd dokumentace pro realizaci zakdzky je zpracovana:
Metroprojekt Praha a.s.

Jeji vypracovani vychazi z pozadavkl zadavatele, stavebni dokumentace pro tuto stavbu,
archivni dokumentace a aktudlniho stavu prostoru, ktery je predmétem realizace zakéazky.

5.2. Prace spocivaji v

Vystavba a provoz zarizeni staveniSt’ pro tzv. Hlavni stavbu — Vystvba trasy
metra D v praze, iisek Olbrachtova (bez) — Nové Dvory + razby TBM

Predpokladaji se prace zvySujici riziko arazu:

- Cast praci bude probihat v ochranném pasmu energetickych zatizeni a drah

- u Casti stavby se predpokladdji prace pii kterych hrozi pad z vysky nebo do volné hloubky
vice nez 10 m

- u Casti stavby se pfedpokladaji prace spojené s montdzi a demontdzi t€Zkych konstrukénich

stavebnich dili kovovych, betonovych, a dievénych uréenych pro trvalé zabudovani do

staveb.

6. Povinnosti, pravomoci a odpovédnosti pri zajiStovani BOZP
na stavenisti

6.1.  Povinnosti a odpovédnosti na useku BOZP pii realizaci zakdzky, jsou ur€eny pravnimi
predpisy a planem BOZP.
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6.2. BOZP pfi pracich na stavbé je téZz feSena v ramci organizace BOZP ve firmé
zhotovitele a dle dodanych rizik.

7. Zdravotni a odborna zpusobilost pracovnikii

7.1.  Na pracoviStich pifi realizaci zakdzky sméji provadét prace pouze pracovnici
zhotovitele odborné a zdravotné zpusobili k jejimu vykonu. Dokumentace o zdravotni
zpusobilosti pracovnikii musi obsahovat tdaje o konkrétnim pracovnim zafazeni a pracovni
¢innosti zaméstnance potvrzené Iékafem poskytujicim zdvodni zdravotni péci, nikoli
,;obvodnim, osobnim* lékafem. Doklady o zpusobilosti nebo jejich kopie, kterymi se rozumi
potvrzeni zdravotni zpusobilosti k vykondvanym pracim, napi. doklady o proskoleni z
predpisii pro zajisténi BOZP a PO, doklady o zkouskach vazace, zptisobilosti dle vyhlasky ¢.
50/1978 Sb., svafece apod. Doklady musi byt pfitomny na stavbé po celou dobu realizace a
zhotovitel musi tyto v pfipad¢ vyzadani predloZzit.

7.2. U subdodavatelti pfimych zhotoviteli je odpovédnosti zhotovitele ovéftit zptsobilost
pracovniki takovéhoto subjektu a zajistit a sousttedit doklady o zptsobilostech na stavbé.

7.3.  Technik BOZP a KOO muze provadét namatkové kontroly platnosti téchto doklada o
odborné a zdravotni zplisobilosti.

8. Vybaveni staveniSté, zajiSténi prostiredkii pro prvni pomoc

8. 1. Zhotovitel zajisti fddné oznaceni a vybaveni zafizeni stavenisté, zejména:

- oznaceni skladky materidlu, sklady NCHLaP apod.

- oznaceni a ohrazeni staveni$t¢ a manipulac¢niho prostoru

- oznaceni kontejneru odpadi dle zdkona o odpadech a umisténi do jeho
blizkosti Identifika¢niho listu nebezpe¢ného odpadu (v ptipadé nebezpecného
odpadu)

- vybaveni prostoru s prostiedky pro poskytnuti prvni pomoci, prosttedky pro
pfivolani zdravotnické zachranné sluzby a vécné prostiedky poZarni ochrany
(zajistuje kazdy dodavatel v dostatecném rozsahu). Tyto prostfedky musi byt
k dispozici v prostoru piimého pracovisté

8. 2. Na pracovisti zhotovitele musi byt pfitomna nasledujici dokumentace:

- stavebni denik zhotovitele

- technologické a pracovni postupy

- identifikovand a vyhodnocend rizika pro provadéné ¢innosti na stavbé

- doklady provozovanych strojii, vyhrazenych technickych zafizeni, technickych
zafizeni a naradi (provozni deniky, doklady o kontrolach a revizich)

- bezpecnostni listy

9. Pokyny Kk zajisténi BOZP. jejich projednavani na
koordina¢nich poradach a kontroly BOZP

9.1. Zékladnim ndstrojem k minimalizaci dopadl na oblast BOZP pfi realizaci zakazky jsou
koordinacni porady. Koordinac¢nich porady svoldvanych KOO se tucastni zastupci v daném
obdobi zhotovitele a subdodavateli a pfipadnéi zdstupce zadavatele (mohou byt soucasti i
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tzv. kontrolnich dni mezi zadavatelem a zhotoviteli). KOO miiZze svoldvat porady v
pravidelnych cyklech a jejich hlavnim tématem je shrnuti praci pro nadchézejici obdobi
zejména dle harmonogramii, zhodnoceni adekvétnosti zhotovitelem navrZzenych opatieni k
zajisténi BOZP svych pracovnikli a pracovnikli ostatnich subdodavatell a projednani drovné
zajisténi BOZP na stavenisti.

9. 2. Povaha opatfeni pfi realizaci praci je urcena technologickymi postupy, riziky z nich
plynoucimi. Na jejich zdkladé hodnoti technik BOZP moZné soubéhy praci subdodavatelli na
zakdzce a upfesiiuje nutnd opatieni k zajisténi BOZP vSech zicastnénych. Rizika, kterd se
mohou vyskytovat pii realizaci této zakdzky, jsou graficky uvedena v piiloze - Rizika,
opatfeni a instrukce k bezpecné praci. Tato rizika jsou pak doplilovdna a upiesiiovdna na
zdklad¢ informaci z technologickych postupli zadavatele, dodavatele nebo prostiednictvim
samostatn¢ predanych identifikovanych a vyhodnocenych rizik dodavatelti. Technologické
postupy a rizika jednotlivych dodavatelil tvoii piilohu tohoto Planu BOZP.

9. 3. Kontroly BOZP jsou zajiStovdny pravidelnymi pochlizkami a  kontrolami
dokumentace KOO, technikem BOZP a odpovédnymi pracovniky zhotovitele.

9. 4. Pokud je pii kontroldch zjiStén nedostatek, ktery by mohl bezprostiedné a vazné
ohrozit zdravi nebo Zivot osob, je KOO a technik BOZP opravnén nafidit okamzZité sjednani
ndpravy nebo prace zastavit.

9. 5.  Zapisy o nedostatcich jsou provddény do stavebniho deniku dodavatele. KOO
v pravidelnych intervalech vyhotovi souhrnnou zpravu o stavu BOZP, kterd je adresovana
soucasn¢ dodavateli a zadavateli.

9. 6. V rdmci kontrol BOZP mohou byt provddény namdatkové dechové zkousky pro
zjiSténi, zda pracovnici nejsou pod vlivem alkoholu nebo omamnych liatek. Pokud bude
zjistén pracovnik pod vlivem alkoholu nebo omamnych latek, bude vzdy navrhovéno, aby
pracovnik opustil staveniSté. Pracovnici jsou povinni se podrobit na vyzZadani dechové
zkous$ce nebo podobné zkousce, protoZe toto je zdkladni podminkou pohybu na pracovistich
pfi provadéni praci pii realizaci této zakdzky.

9. 7. Namdtkové dechové zkouSky nebo podobné zkousky pro zjisténi, zda pracovnici
nejsou pod vlivem alkoholu nebo omamnych léatek, jsou kromé technika BOZP oprdvnéni
provadét i odpovedni pracovnici jednotlivych subdodavatelt.

10. Vymezeni pracovisté, jeho zabezpeceni a vstup osob

10. 1. Piedani a prevzeti pracovisté

10.1.1. PracovisSté (prostor nezbytny pro provadéni praci) musi byt pfed zahdjenim praci
predano a prevzato.

10.1.2. Pfedani a pfevzeti pracovi§t¢ musi byt provedeno pisemné a musi minimalné
obsahovat definovani preddvaného prostoru, podminky provadéni praci a jejich stru¢nou
charakteristiku, popis stavu pracovis$té¢ pii pfeddvani, upozornéni na rizika souvisejici
s pracovni ¢innosti a zejména presahujici pfeddvany prostor (vné¢ i dovnitf), jména a podpisy
pfedavajiciho a prebirajiciho.

10.2. Priprava pred zahajenim zemnich praci a brouracich praci v pripadé poti‘eby
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10.1.1. Na zdklad¢ udajii uvedenych v projektové dokumentaci musi byt trasy technické
infrastruktury, popfipadé jiné podzemni a nadzemni piekdzky nachdzejici se na stavenisti
vytyCeny polohové, popiipad¢ téz vySkoveé v misté jejich stfetu se stavbou.

10.1.2. Obsluhy strojti a ostatni fyzické osoby, které budou zemni prace a bouraci provadét
musi byt pfed zahdjenim praci prokazateln€ sezndmeny s druhy vedeni technického vybaveni,
jejich trasami popiipad¢ hloubkou uloZeni v obvodu stavenisté, s jejich ochrannymi pasmy a
podminkami provadéni praci v téchto pasmech.

103. Oznaceni a zabezpeceni pracovisté

10.3.1. Prostor realizace stavby je definovan predanim a pfevzetim staveniSt€ mezi
zadavatelem a dodavatelem. StaveniSt¢ se nachdzi na pozemku vefejné piistupném resp. na
vefejném prostranstvi, kde 1ze pfedpoklddat vstup nepovolanych osob.

10.3.2. Zhotovitel urci zpiisob zabezpeceni staveniSté proti vstupu nepovolanych fyzickych
osob. Zédkaz vstupu nepovolanym fyzickym osobdm musi byt vyznacen bezpec¢nostni tabulkou
na vSech vstupech a piistupovych komunikacich, které k nim vedou.

(vzory tabulek):

STAVEA Ai VETUP JEM POUZIVE.]
NEPOVOLANYM NEBEZPECI ¥V DCHRANNE OCHRAMNCLU

VSTUP ZAKAZAN URAZU PRILBE OELV

; POZOR :
MEBEZPEL fa PARAIE MEBEZPEGI

ZAKOPNUTI ! PREDMETY PADU

10.3.3. V ptipad¢ vjezdu na staveniSté, musi byt respektovano dopravni znafeni provadéjici
mistni dpravu provozu vozidel na staveniSti. Zdkaz vjezdu musi byt vyznaCen na vSech
vjezdech a komunikacich, které k nim vedou.

10.3.4. Oznaceni stavenis$t¢ a dopravnich dprav vySe uvedenymi bezpecnostnimi znackami
musi byt viditelné 1 za snizené viditelnosti. Zhotovitel je povinen zajistit osvétleni takovym
zpusobem, aby byla viditelnost zajisténa i pfi vypadku vefejného osvétleni.

10.3.5. Stavby, pracovisté a zafizeni staveniSt€ musi byt ohrazeny nebo jinak zabezpeceny
proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, pii dodrzeni nasledujicich zésad:

- staveniSté v zastavéném uzemi musi byt na jeho hranici souvisle oploceno do
vysky nejméné 1,8 m. (u liniové stavby 1,1 m). Pfi vymezeni stavenisté se bere
ohled na souvisejici pfilehlé prostory a pozemni komunikace s cilem tyto
komunikace, prostory a provoz na nich co nejméné naruSit. Néhradni
komunikace je nutno fadn¢ vyznacit a osvétlit.
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- nepouzivané otvory, prohlubné¢, jamy, propadliny a jind mista, kde hrozi
nebezpeci padu fyzickych osob, musi byt zakryty, ohrazeny nebo zasypany.

- zhotovitel ur¢i zpisob zabezpeceni staveniSté proti vstupu nepovolanych
fyzickych osob, zajisti oznaCeni hranic staveniSté tak, aby byly zfetelné
rozeznatelné i za sniZzené viditelnosti, a stanovi lhiity kontrol tohoto zabezpeceni.

10. 4. Vstup osob

10.4.1. Vstupovat na staveni$t€¢ mohou kromé& pracovnik dodavateld, zadavatele, KOO a
technika BOZP nebo orgénu stiatniho dozoru také navstévy, a to za piedpokladu, Ze si je
vyzvedne odpovédny (navstiveny) pracovnik pred staveni§tém. NavStivend osoba odpovida za
dodrZeni veskerych podminek pro pohyb na staveniSti. Do prostoru stavby jsou opravnéni
vstupovat urceni pracovnici zadavatele. Tito pracovnici musi byt fddné oznaceni a musi mit
ochrannou pfilbu a reflexni vestu.

11. Skladovani materialu

11. 1. Skladovidni materidlu je provddéno v prostorich stanovenych v rdmci pieddni
pracovist€¢ nebo samostatnym zdpisem. Materidl nesmi byt skladovdan na piistupovych
komunikacich.

11. 2. Material, hmoty, nafadi apod. musi byt vZdy skladovdn takovym zplsobem, aby
nemohlo dojit k jeho poSkozeni nebo ohroZeni okolniho prostoru a osob. Navic musi byt
prostor zabezpecen tak, aby byla minimalizovana pfitomnost a ohrozeni osob.

11. 3. Pro skladovani a manipulaci s materidlem plati zejména Pfiloha ¢. 3 k NV €. 591/2006
Sb. Na pozadavky vychézejici z tohoto ustanoveni budou pracovnici upozornéni.

11. 4. Hoflavé kapaliny museji byt skladoviny dle CSN 650201, to je zejména
v odpovidajicich skladovacich prostorach. Obdobn¢ museji byt skladovany dalsi nebezpecné
chemické latky a piipravky (nebezpecné voddm, toxické, Ziravé apod.). Pro skladovani
takovychto latek musi byt zpracovdna nezbytnd dokumentace (pozarni fddy apod.) a sklady
musi byt néleZit¢ oznaCeny. Sklady NCHLaP musi byt oznafeny symboly nebezpecnosti

jednotlivych latek.

11.5. Lahve s technickymi plyny nebudou na stavenisti skladovany. Mohou byt umistovany
pouze jako zasobni lahve k autogennim soupravam.

12. Prace vyZadujici zvlaStni opati‘eni - rizikové prace
12.1. Zakladni pozadavky
12.1.1. Prace, jejichz provadéni se piedpokldadd na stavenisti a dle vyhodnoceni rizik je

nezbytné pfijmout pro jejich provddéni zvlastni podminky, mohou byt provadény dle nize
uvedenych podminek.

12.1.2 Pohyblivé nebo pevnd pracovisté nachdzejici se ve vySce nebo hloubce musi byt pevna
a stabilni s ohledem na pocet fyzickych osob, které se na nich souc¢asné¢ zdrzuji, maximalni
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zatizeni, které se mize vyskytnout, a jeho rozlozeni, povétrnostni vlivy, kterym by mohla byt
vystavena.

1213.  Nejsou-li podpéry nebo jiné soucdsti pracovist dostatecné stabilni samy o sobé, je
tteba stabilitu zajistit vhodnym a bezpecCnym ukotvenim, aby se vyloucil nezZadouci nebo
samovolny pohyb celého pracovisté nebo jeho ¢asti. Zhotovitel zajist'uje provadéni odbornych
prohlidek pracovisté zptisobem a v intervalech stanovenych v privodni dokumentaci, vzdy
vSak po zméné polohy a po mimofddnych udélostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a
pevnost.

1214, Zhotovitel ptrerusi prici, jakmile by jeji dalsi pokraovani vedlo k ohroZeni Zivotd
nebo zdravi fyzickych osob na stavenisSti nebo v jeho okoli, popiipadé¢ k ohrozeni majetku
nebo Zivotniho prostiedi vlivem nepfiznivych povétrnostnich vlivii, nevyhovujiciho
technického stavu konstrukce nebo stroje, zivelné uddlosti, popiipadé vlivem jinych
nepiedvidatelnych okolnosti. Divody pro preruseni priace posoudi a o pferuSeni prace
rozhodne fyzickd osoba povéfend zhotovitelem. Pfi pireruseni prace zajisti zhotovitel
provedeni nezbytnych opatieni k ochran€ bezpecnosti a zdravi fyzickych osob a vyhotoveni
zépisu o provedenych opatienich. Dojde-li v pribéhu praci ke zméné povétrnostni situace
nebo geologickych, hydrogeologickych, popiipadé provoznich podminek, které by mohly
nepfiznive ovlivnit bezpecnost prace zejména pii pouzivani a provozu stroju, zajisti zhotovitel
bez zbyte¢ného odkladu provedeni nezbytné zmény technologickych postupt tak, aby byla
zajisténa bezpecnost prace a ochrana zdravi fyzickych osob. Se zménou technologickych
postuptl zhotovitel neprodlen¢ sezndmi ptislusné fyzické osoby.

12.1.5 V mistech s nebezpe¢im vybuchu, zasypéni, otravy, utonuti, pddu z vysky nebo do
hloubky zajist'uje zhotovitel, aby fyzické osoby pracujici na takovém pracovisti osamocen¢
byly sezndmeny s pravidly dorozumivani pro ptipad nehody, a stanovi tic¢innou formu dohledu
pro potiebu v€asného poskytnuti prvni pomoci.

12.2. Bouraci prace

1221. Bouraci prace, pii nichZ jsou dotCeny nosné prvky stavebni konstrukce, se smi
provadét pouze podle technologického postupu stanoveného v dokumentaci bouracich praci.
Pfi bouracich pracich, pro néz se dokumentace bouracich praci podle zvlastniho pravniho
pfedpisu nezpracovavad, zajisti zhotovitel zpracovani technologického postupu na zaklade
provedeného prazkumu stavajiciho stavu bourané stavby, jejiho statického posouzeni a
zjiSténi vedeni, popiipad¢ staveb a zafizeni technického vybaveni a stavu dotéenych
sousednich staveb. K priizkumu se vyuZiji stavajici dostupné dokumentace o stavbé samé a o
stavbach sousednich, vyjadreni vlastnikd popiipade spravct technické infrastruktury a vlastni
ohledani stavenisSté. Na zdklad¢ statického posouzeni se zajiStuje, aby v prubéhu praci
nedoSlo k nekontrolovanému poruSeni stability stavby nebo jeji Casti. O provedeném
pruzkumu vyhotovi zhotovitel zapis.

1222, Prizkumem zjisténé podzemni prostory, napiiklad dutiny, studné nebo jiné podzemni
objekty, musi byt pfed zahdjenim bouracich praci zasypany nebo jinym zpisobem  zajistény.

1223.  Bourani staveb vyssich nez piizemnich, strhavani nebo bourani svislych konstrukci od
vysky 3 m, bourdni schodist’ a vysunutych ¢asti, rekonstrukce a bourdni, pfi kterych dochazi
ke zmén¢ konstrukéni bezpecnosti stavby, strojni bourdni, bourdni specifickymi metodami,
jako je fezani kyslikem, a bouraci prace podle bodu 26., smé&ji byt provddény pouze fyzickymi
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osobami k tomu urcenymi zhotovitelem, pokud je zajiStén stdly dozor vykondvany fyzickou
osobou k tomu zhotovitelem povéfenou; fyzickd osoba povéfend stilym dozorem po celou
dobu vykonu stidlého dozoru sleduje urcené pracoviste, provadeéni praci a pohyb fyzickych
0sob na ném, z tohoto pracoviSté se nevzdaluje a nevykondva jinou Cinnost nez dozor.

1224.  Staly dozor podle ptedchoziho bodu je dédle nutno zajistit, jestlize bouraci prace
probihaji na dvou nebo vice mistech v rdmci jedné bourané stavby soucasne¢.

1225.  Jsou-li v prubéhu bouracich praci zjistény skutecnosti, které nebyly prizkumem podle
bodu 1 odhaleny, zajisti zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu pfizpiisobeni technologického
postupu témto skuteCnostem tak, aby vzdy byla zajiSténa bezpeCnost provadénych praci.

1226. Pred zahdjenim bouracich praci je nutno vymezit ohroZeny prostor a zajistit jej proti
vstupu nepovolanych fyzickych osob, déle je nutno bezpecné zajistit vstupy do bourané
stavby jakoz 1 na jednotlivd  pracovi§t€ a  piijmout nezbytnd opatfeni.

1227.  OhroZeny prostor musi byt v zastavéném tzemi vymezen oplocenim o vySce nejméné
1,8 m, pokud tomu pouZitd technologie bourdni nebrani. Neni-li mozno prostor oplotit, musi
byt zajistén jinym vhodnym zplsobem, napiiklad stieZenim nebo vyloucenim provozu.

1228 Vnitini rozvody a instalace zabudované v bourané stavbé musi byt pied zahdjenim
praci odpojeny a zajistény proti pouZziti. Podle okolnosti se proti posSkozeni zajisti i vedeni
technického vybaveni, do nichZ je stavba prostiednictvim piipojek napojena. Pokud u
rekonstruované stavby nelze z provoznich diivodl vnitini rozvody a instalace odpojit, stanovi
zhotovitel opatfeni k zajiSténi jejtho bezpecného provozu béhem provadéni bouracich praci.

1229. K zajisténi dodavky elektrické energie pro provadeéni bouracich praci je nutno zfidit
docasné elektrické zafizeni spliujici normové pozadavky. Toto zafizeni, stejné jako doCasny
piivod vody pro kropeni k omezeni prasnosti, je nutno v pribéhu bouracich praci zabezpecit
pfed poSkozenim

12210. Bouraci prace nesmi byt zahdjeny, pokud k tomu nebyl osobou uré¢enou zhotovitelem
vydén pisemny piikaz a pokud nebylo pracovist¢ vybaveno pomocnymi konstrukcemi,
materidlem a pomiickami stanovenymi v technologickém postupu.

12211.  Pted zahdjenim bouracich praci je nutno stanovit signél, kterym v naléhavém piipadée
bezprostfedniho ohrozeni d4 osoba ur¢ena zhotovitelem k fizeni bouracich praci pokyn k
neprodlenému opusténi pracovisté. Zhotovitel zajisti, aby vSechny fyzické osoby zdrzujici se
na tomto pracoviSti byly s timto signdlem  prokazatelné seznameny.

12212.  Zhotovitel zajisti, aby pfi provadéni bouracich praci bylo provedeno statické zajiSténi
sousednich staveb zplisobem stanovenym v dokumentaci bouracich praci poptipadé v
technologickém postupu tak, aby nebyla ohroZena jejich  stabilita.

12213.  Docasné stavebni konstrukce zfizené uvnitf bourané stavby nebo na jejich vnéjSich
strandch nesméji byt zatéZovany vybouranym materidlem ani nesmi byt pfes n¢ strhavan

materidl z  bourané  stavby, pokud nejsou k tomu ucelu navrzeny.

12214,  Materidl z bourané Césti stavby je nutno priibéZné odstranovat, aby nedoSlo k
pietizeni podlah nebo  stropnich  konstrukci  ndsledkem  jeho nahromadéni.
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12215.  Bouraci prace nesmi byt pieruseny, pokud neni zajiSténa stabilita téch ¢asti bourané
konstrukce, které nebyly dosud strZzeny. Tento pozadavek plati i v piipadé nepldnovaného
pferuseni bouracich praci napiiklad z divodu ndhlého zhorSeni povétrnostni situace.

12.2.17. Bourdan{ stfe$ni konstrukce nebo krova strhavdnim pomoci lan a taznych stroji smi
byt provadény pouze tehdy, jestlize byla ucinéna opatieni k zajiSténi stability zbyvajicich
konstrukci a Casti stavby.

12.2.18. Neni-li zajisténa dostate¢na tinosnost konstrukci bourané stavby, provadéji se bouraci
prace ze samostatné pomocné konstrukce.

12.2.19. Pfi ruénim bourdni sméji byt konstrukéni prvky odstranény pouze tehdy, nejsou-li
zatiZeny.

12.2.20. Pfi ru¢nim bourdni nosnych konstrukci se musi postupovat zasadné vertikdlnim
smérem shora dol.

12.2.21. Ru¢ni bourani stropti s dfevénou nosnou konstrukei se smi provadét tehdy, jsou-li zdi
nad ni odstranény, nosné prvky jsou odkryty a ze stropi je odklizen vybourany material.

12.2.22. Stropni prvky je nutno pfed uvdzanim na zdvihaci zafizeni uvolnit od ostatnich
konstrukef.

12.3. Zednické prace

12.3.1. Stroje pro vyrobu, zpracovani a pfepravu malty se na staveniSti umist'uji tak, aby pii
provozu nemohlo dojit k ohroZeni fyzickych osob.

12.3.3. Pfi ¢innostech spojenych s nebezpecim odstiiknuti vdpenné malty nebo mléka je nutno
pouZzivat vhodné osobni ochranné pracovni prostiedky. Vapno se nesmi hasit v tzkych a
hlubokych nadobéach.

12.34. Materidl piipraveny pro zdéni musi byt uloZen tak, aby pro préci ziistal volny pracovni
prostor Siroky nejméné 0,6 m.

123.5. K dopravé materidlu lze pouzivat pomocné skluzové Zlaby, pokud jsou umistény a
zabezpeCeny tak, aby prepravou materidlu nemohlo dojit k ohrozeni fyzickych  osob.

12.3.6. Na praveé vyzdivanou sténu se nesmi vstupovat nebo ji jinak zatéZovat, a to ani pii
provadéni kontroly svislosti zdiva a vazani roht.

123.7. Osazovani konstrukci, pfedmétii a technologickych zafizeni do zdiva musi byt z
hlediska stability zdiva feSeno v projektové dokumentaci, nejedna-li se o pfedméty malé
hmotnosti, které stabilitu zdiva zjevné nemohou naruSit. Osazené predméty musi byt
pfipevnény nebo ukotveny tak, aby se nemohly uvolnit ani posunout.

1238. Na pracovistich a pfistupovych komunikacich, na nichz jsou fyzické osoby
vykondvajici zednické prace vystaveny nebezpe¢i pddu z vysky nebo do hloubky poptipadé
nebezpeci propadnuti nedostate¢né tnosnou konstrukci, zajisti zhotovitel dodrzeni blizsich
pozadavkl stanovenych zvlastnim pravnim predpisem.
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1239. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smi jen tehdy,
jsou-li zabezpeceny proti uvolnéni a sesunuti.

12.4. Montazni prace

12.4.1. Montéazni prace smi byt zahdjeny pouze po naleZitém pfevzeti montdZniho pracovisté
fyzickou osobou urcenou k fizeni montaZznich praci a odpovédnou za jejich provadéni.
Provozovatel v této dokumentaci pfeddva vyhodnoceni zavaznosti rizika praci, obdobné tento
materidl pfedd vybrany zhotovitel, provede se vzajemné posouzeni téchto rizik a sepiSe se
Zapis o oboustranném posouzeni téchto rizik. O pfeddni montdzniho pracovisté se vyhotovi
zdznam do stavebniho deniku.

v, s

12.4.2. Montazni a bezpecnostni piipravky, slouZici k zajiSténi bezpecnosti fyzickych osob pfi
montdzi, zejména pii praci ve vySce — hloubce, je nutno upevnit k dilcim jest¢ pted jejich
vyzdvizenim k osazeni, nevylucuje-li to technologicky postup montdze. Zvolené vazaci
prostfedky musi umoZznit zavéSeni dilce podle priivodni dokumentace vyrobce. Zplsob a
misto upevnéni stejné jako sefizeni vazacich prostiedkii musi byt voleno tak, aby upevnéni i
uvolnéni vazacich prostfedkii mohlo byt provedeno bezpecné.

12.4.3. Zdvihani a premistovani zavéSenych bfemen nebo pfemistovani pomoci pojizdnych
zafizeni se provadi v souladu s bliz§imi poZadavky zvlastniho pradvniho pfedpisu 378/2001 Sb.
Je zakdzano zdvihat nebo pfemistovat bfemena zasypand, upevnénd, pfilnutd nebo jinym
zptisobem znemoZznujici stanoveni sily potiebné k jejich zdvihnuti, pokud neni zajisténo, Ze

nebude piekro¢ena nosnost pouZzitého zatizeni.

12.4.4. Béhem zdvihani a pfemistovani dilce se fyzické osoby zdrzuji v bezpecné vzdélenosti.
Teprve po ustaleni dilce nad mistem montiZze mohou z bezpecné ploSiny nebo podlahy
provadét jeho osazeni a zajiSténi proti vychyleni. Dilec se odvéSuje od zdvésu zdvihaciho
prostiedku teprve po tomto zajiSténi.

12.4.5. Dilce se po osazeni musi zajistit proti pteklopeni, pievaleni ¢i jinému posunu Srouby,
montaznimi stolicemi, vzpérami, zaklinovdnim v zdkladové patce nebo jinym vhodnym
zpusobem. Zpiisob uvolnovani vazacich prostiedkii z osazovanych dilcti stanovi
technologicky postup montdZe tak, aby bezpeCnost osob nebyla podminéna stabilitou
osazovanych dilcii a aby stabilita dilcti nebyla touto ¢innosti ohroZena.

12.4.6. Nasledujici dilec se smi osazovat teprve tehdy, aZ je predchazejici dilec bezpecné
uloZen a upevnén podle technologického postupu.

12.4.7. Montédzni piipravky pro docasné zajisténi dilcti smi byt odstrailovany az po upevnéni
dilct a prostorovém ztuzZeni konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci.

12.4.8. Technologicky postup stanovi zplsob vyztuZeni téch dilch, pii jejichZ osazeni je
bezpecnost fyzickych osob ohroZena v dasledku rozkmitani téchto dilct

12.4.9. Ocelové konstrukce musi byt po dobu jejich montaZe trvale uzemnény.

12.5. Prace se zdroji zapaleni (svarovani, brouseni a nah¥ivani, paleni)

12.5.1. Pracovisté pii svafeni, brouSeni, je nutno zabezpelit proti vstupu nepovolanych
fyzickych osob a oznacit bezpe¢nostnimi znackami; pfi svafovani elektrickym obloukem na
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piechodném pracovisti je nutno pfijmout opatfeni k ochran¢ fyzickych osob v jeho okoli pied
ucinky zareni oblouku.

12.5.2. Pti svarovani, brouSeni vcetn¢ natavovani izolacnich materidli, zhotovitel zajisti
dodrZeni podminek poZarni bezpecnosti stanovenych vyhlaskou ¢. 87/2000 Sb.

12.5.3. Zhotovitel zajisti, aby svafovani neprovddé€ly fyzické osoby, které nejsou odborné
zpusobilé podle zvlastniho pravniho piedpisu.

12.5.4. Svarecska pracovisté se zabezpecuji tak, aby se predeslo zejména

- vzniku poZaru nebo vybuchu s naslednym poZzéarem a Sitfeni poZaru,
- vytvoreni prekdzek, které ztézuji nebo znemoZznuji inik osob,

- ohrozeni zivotl a zdravi osob zdkladnimi a specifickymi riziky.

12.5.5. Pfechodna svafecskd pracoviSt€ musi byt vybavena minimalné dvéma pfenosnymi
hasicimi pfistroji s vhodnou ndplni, z toho jednim pienosnym hasicim pfistrojem
praSkovym o hmotnosti hasebni latky nejméné 6 kg.

12.5.8.Vodice elektrického proudu a hadice rozvadéjici plyn k svafovacimu zafizeni se
vedou a uklddaji tak, aby se vyloucilo jejich poSkozeni ostrymi ohyby, materidlem,
mastnotami, chemikdliemi, ucinky svafovaciho procesu apod. V piipadé¢ nebezpeci
mechanického poSkozeni se zatizeni chrani pevnymi kryty.

12.5.9. V prostorech, kde se mohou vyskytovat hotlavé plyny, pary nebo prachy, se
neumistuji tlakové lahve s plyny pro svafovani €i vyvijeCe acetylenu a zdroje proudu
elektrické energie ke svareCskym pracim. Pii kazdém opusténi téchto prostori se z
prostorit odstraniuji hotdky a pifivodni hadice plyni pro svafovani.

12.5.10. S naddobami, potrubimi a zafizenimi, u kterych se nedd spolehlivé zjistit, zda jejich
obsah neni poZarn€ nebezpecny, se postupuje tak, jako by pozarn€ nebezpecny byl.

12.5.11. Po dopravé tlakové lahve s acetylenem na svaieCské pracovisté¢ lze s odbérem
acetylenu zapocit nejdiive po uplynuti 1 hodiny. Tato podminka nemusi byt dodrZena za
predpokladu, Ze lahve byly dopravovany ve svislé poloze a ptfed pouZzitim nebyly poloZeny.
Lahev pfi odbéru acetylenu musi byt v poloze svislé nebo naklonéna ventilem vzhiiru pod
thlem nejméné 30° od vodorovné polohy.

12.5.12. Pfi manipulaci s tlakovymi lahvemi pro kyslik a jejich pfislusenstvim pro kyslik je
nutno vyloucit:

- jejich znecisténi tuky a ldtkami nebo materidly obsahujicimi tuky,

- pouziti materidli neodpovidajicich poZarn€¢ bezpecnostnim podminkdm

dle druhu svarecské technologie.
12.5.13. Tlakové lahve se na svareCskych pracovistich zabezpeCuji proti padu, pievrzeni
nebo odvaleni. Zplsob zabezpecCeni se voli tak, aby umoZnil jejich snadné a bezpecné

uvolnéni. Tlakovou ldhev s hoflavym plynem lze umistit pouze tam, kde pti piipadném
uniku plynu je vyloucen vznik nebezpecné koncentrace.
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12.5.14. Vyprazdnovani tlakovych lahvi a jinych tlakovych niddob nelze urychlovat pfimym
ohfivanim

12.5.15. Pozarn¢ bezpecnd vzdalenost mezi tlakovymi lahvemi svareCského zatfizeni s
vyuzitim hoflavych plyni a zdrojem otevieného ohné na pracovisti ¢ini nejméné 3 m,
pokud vyrobce nebo dovozce pro konkrétni zafizeni nestanovi jinou vzddlenost jako
bezpecnou.

12.5.17. Tlakové lahve pro svafovani nelze umistit do pracovni jamy.
12.6. Prace ve vySkach nebo s nebezpec¢im padu do hloubky

12.6.1 K vystupu a sestupu na zvySené pracovni podlahy, ploSiny, leSeni apod. Je nutné
pouzivat pouze Zebiikli nebo schodu.

12.6.2. V mistech, kde se sice nepracuje, ale kde neni zhotoveno zajisténi proti padu, zamezit
pfistup pevnou zédbranou.

12.6.3. Ochranné zabradli (jedno, dvou a vicetyCové) opatfit zardZkou u podlahy o min. vySce
15 cm, dodrzet vySku ochranného zabradli min. 110 cm.

12.6.4. Ochranné poklopy na otvorech a prohlubnich v podlahdch zajistit proti
horizontdlnimu posunuti,u ochrannych a zichytnych konstrukci vénovat zvySenou pozornost
mistim jako jsou rohy, vyboceni, otvory, schody, mista pro piijem materidlu a ptistupova
mista.

12.6.5. V technologickém postupu prace uvadét mista upevnéni dchytného nebo ptidavného
lana pro osobni zajiSténi proti paddu. DodrZovat zdkaz zkracovani bezpe€nostniho lana
pomoci uzll. Bezpecnostni lano je nutno chrénit pred:

- zneCisténim kyselinami nebo jinymi Ziravinami, oleji, rozpoustédly apod.

- nadmérnym znecisténim a zadirdnim ostrohrannych ulomk a ostrych ¢astic
kamenného prachu

- dotekem s predméty o vyssi teploté

12.6.6. Prostory, nad kterymi se pracuje, zajistit tak, aby nedochdzelo ke zranéni, nebo
ohroZeni osob apod.

12.6.7. Misto, na kterém se stavi zZebiik musi byt rovné, dostate¢né tnosné a jeho plocha
neklouzavd. Pokud je postaven v komunikaci musi byt zajiSt€én proti sraZzeni. Vyrovnavani
nerovnosti pod Zebiikovymi S$téfiny riznymi podloZkami (cihlami, tvarnicemi apod.) je
zak4zéano.

12.6.8. Zebiiky pouZzivat jen ke kratkodobym pracem. Zebiik musi mit dostate¢nou stabilitu
a byt zajistén proti posunuti, rozevieni, sklouznuti apod. Pti praci ze zebtiku pracovat jen s
jednoduchym nafadim.Pomocny materidl, nidfadi nebo jiné pomicky uklddat do braSny
zaveSené na zebiiku tak, aby nebyla ohrozena stabilita Zebiiku.

12.6.9. DodrZovat zdkaz nastavovdani Zebtiku pfibitymi dfevénymi latémi.
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12.6.10. Pii praci na Zebtiku pouzivat vhodné obleceni a obuv nezneciSténou barvami,
sédrou, olejem, tukem apod.

12.6.11. DodrZovat sklon jednoduchého Zebiiku 2,5:1; doporucené 3:1.

12.7. Ru¢éni preprava zemin stavebni suti

1271.  Pro pfepravu zeminy a suti koleCkem musi byt zfizena dostate¢né Sirokd a unosnd
komunikace ve sklonu nejvyse 1:5, bez prudkych piechodi; jeji povrch nesmi byt kluzky a
podle okolnosti musi byt zpevnén.

1272.  Ptepravuje-li se zemina a sut’ pro zasyp vykopu hlubsiho nez 1,5 m koleckem, musi
byt pti okraji vykopu zfizena pevnd zardzka zabranujici sjeti koleCka do vykopu.

12.8. Zavrizeni pro rozvod energie

1281. Docasnd zafizeni pro rozvod energie na staveniSti musi byt navrZzena, provedena a
pouZivana takovym zpusobem, aby nebyla zdrojem nebezpeci vzniku poZaru nebo vybuchu;
fyzické osoby musi byt dostate¢n¢ chranény pied nebezpecim trazu elektrickym proudem.
Rozvody energie, existujici pred zfizenim stavenisSt€, musi byt identifikovany, zkontrolovany
a viditeln¢ oznaceny.

1282, Docasnd elektricka zafizeni na staveniSti musi spliiovat normové poZadavky a musi
byt podrobovdna pravidelnym kontroldm a revizim ve stanovenych intervalech. Hlavni
vypina¢ elektrického zatizeni musi byt umistén tak, aby byl snadno pfistupny, musi byt
oznacen a zabezpecen proti neopravnéné manipulaci a s jeho umisténim musi byt sezndmeny
vSechny fyzické osoby zdrZujici se na staveniSti. Pokud se na staveniSti nepracuje, musi byt
elektrickd zafizeni, kterd nemusi ziistat z provoznich diivoda zapnuta, odpojena a zabezpecena
proti neopradvnéné manipulaci.

1283.  Pokud nelze nadzemni elektrické vedeni pfesunout mimo stavenisté nebo je odpojit od
zdroje elektrického proudu, je nutno zabranit vjezdu dopravnich prosttedki a pojizdnych
strojit do ochranného pasma. Nelze-li provoz dopravnich prostfedkii a pojizdnych stroji pod
vedenim vyloucit, je nutno umistit zavésné zdbrany a ndlezita upozornéni.

1284.  Pohyblivé a poddajné piivody musi byt kladeny a pouZivany tak, aby nemohlo dojit
k jejich poskozeni, byly zajiStény proti posunuti nebo vytrzeni a zabezpeceny proti zkrouceni
zil. Pfi pouzivani rozpojitelnych spojii, nesmi byt v rozpojeném stavu napéti na kontaktech
vidlic.

1285.  Elektrick4 zatizeni, kterd se napojuji pohyblivym piivodem, musi byt pfi pfemistovani
odpojena od elektrické sit¢, pokud nejsou upravena tak, zZe jimi 1ze pohybovat pod nap&tim.

1286. Prozatimni instalace nebo jejich ¢asti musi byt v dob¢, kdy nejsou pouzivdny, vypnuty,
pokud jejich vypnuti neohrozi bezpecnost osob nebo provozu vyrobnich a pracovnich
prostiedkil a zafizeni. Prozatimni instalace nesmi byt zfizovdny v prostfedi s nebezpecim
vybuchu. Hlavni vypina¢ musi byt trvale pifistupny a viditeln¢ trvale oznaceny.
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1287.  Jsou-li na pracovisté pouzivany pienosné svételné zdroje, musi byt odolné proti
narazu.

12.9. Pouzivani zatizeni a elektrického naradi a spoti‘ebicu

12.9.1. Zatizeni se smi pouZivat jen k tcelim a za podminek, pro které je urceno, v souladu
s provozni dokumentaci; zhotovitel miZze stanovit dal$i pozadavky na bezpecnost mistnim
provoznim bezpecnostnim piedpisem, a to minimdlné€ v rozsahu daném normovou hodnotou,

12.9.2. Oprava, sefizovani, Uprava, udrzba a CiSténi zafizeni se provadéji, jen je-li zafizeni
odpojeno od piivodl energif; neni-li to technicky mozné, ucini se vhodna ochrannd opatfeni.

12.9.3. Kontrola bezpecnosti provozu zatizeni pired uvedenim do provozu je provadéna podle
pravodni dokumentace vyrobce. Neni-li vyrobce zndm nebo neni-li privodni dokumentace k
dispozici, stanovi rozsah kontroly zafizeni zhotovitel mistnim provoznim bezpecnostnim
pfedpisem.

12.9.4. Zatizeni musi byt vybaveno provozni dokumentaci. Naslednd kontrola musi byt
provadéna nejméné jednou za 12 meésict v rozsahu stanoveném mistnim provoznim
bezpecnostnim piedpisem, nestanovi-li zvlaStni prdvni piedpis, popiipadé¢ privodni
dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a cetnost naslednych kontrol jinak. Revize a
kontroly el. ruéniho nafadi se fidi CSN 33 1600 a provadéni revizi a kontrol el. spotiebiét
CSN 33 1610.

12.10. Pozadavky na obsluhu stroju

12.10.1. Pied pouzitim stroje zhotovitel sezndmi obsluhu s mistnimi provoznimi a pracovnimi
podminkami majicimi vliv na bezpe¢nost prace, jimiZ jsou zejména tinosnost pudy, piejezdl a
mostl, sklony pojezdové roviny, ulozeni podzemnich vedeni technického vybaveni,
popftipadé jinych podzemnich ptekazek, umisténi nadzemnich vedeni a prekazek.

12.10.2. Pfi provozu stroje obsluha zajistuje stabilitu stroje v pribéhu vsSech pracovnich
¢innosti stroje. Je-li stroj vybaven stabilizitory, tdhly nebo zavésy, jsou v pracovni poloze
nastaveny v souladu s ndvodem k pouZivani a zajiStény proti zabofeni, posunuti nebo
uvolnéni.

12.10.3. Pokud je u stroje predepsdno zvlastni vystrazné signalizacni zafizeni, je
signalizovano uvedeni stroje do chodu zvukovym, pfipadné svételnym vystraznym signdlem.
Po vystrazném signdlu uvadi obsluha stroj do chodu az tehdy, kdyZ vSechny ohrozené fyzické
osoby opustily ohrozeny prostor; neni-li v privodni dokumentaci stroje stanoveno jinak, je
prostor ohroZeny Cinnosti stroje vymezen maximdlnim dosahem jeho pracovniho zafizeni
zvétSenym o 2 m. Na neptehlednych pracoviStich smi byt stroj uveden do provozu az po
uplynuti doby postacujici k opusténi ohroZeného prostoru vSemi fyzickymi osobami.

12.10.4. Pokud je stroj pouzivan na pozemni komunikaci a je vybaven zvlasStnim vystraznym
svétlem oranZové barvy, idi se jeho ¢innost zvlaStnimi pravnimi piedpisy.

12.10.5. Pii pouziti stroje za provozu na pozemnich komunikacich zhotovitel postupuje v
souladu s podminkami stanovenymi podle zvlastnich pravnich ptedpisti; dohled a podle
okolnosti té€Z bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich zajistuje dostatecnym poctem
zpusobilych fyzickych osob, které pfitéto Cinnosti uzivaji jako osobni ochranny pracovni
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prostiedek vystrazny odév s vysokou viditelnosti. Pii oznaceni ptfekdzky provozu na
pozemnich komunikacich se fidi ustanovenimi zvlastnich pravnich ptedpisa.

12.10.6. Stroje, pii jejichZ ¢innosti vznikaji vibrace, 1ze pouZivat jen takovym zplisobem a na
takovych staveniStich, kde nehrozi nebezpecné piendseni vibraci piisobicich Skody na
blizkych stavbach, vykopech, podzemnim vedeni, zatizeni, a podobné

12.11. LeSeni a pomocné konstrukce ( pokud jsou pouzity)

12.11.1. Zékladni zdsady stavby a pouZivéni leSeni jsou :
- montaz a demontdz leSeni je provddéna pracovniky s ptislusnou kvalifikaci
- kazdé leSeni musi byt fadné pifeddno a prevzato zdpisem ve stavebnim deniku
- pro leSeni uvnitt nadrzi jsou stanovovany specifické pozadavky pii jeho zadani
a dodrZeni je kontrolovano pfi prevzeti

12.11.2. Dodavatelé mohou uZzivat leSeni pievzaté jinym dodavatelem na zdklad¢ jeho
souhlasu 1 soub&zné, pokud tim nebude ohroZena kvalita a bezpe€nost praci.

12.11.3. LeSeni nesmi byt upravovano pracovniky bez piislusné kvalifikace.

12.114. Na pracovisti musi byt k dispozici dokumentace k leSeni (typovd nebo

individudlni) odpovidajici pouzité konstrukci leSeni. Dokumentaci se rozumi zejména : Navod
na montaz a pouZiti a ptipadn¢ individudlni vypocet.

12.12. Pouzivani zdvihacich zarizeni, ru¢ni manipulace

12.12.1. Ru¢ni manipulace je provddéna pouze v piipadech, kdy nelze vyuZit mechanizaci
nebo vhodné pomitcky (zveddky, vratky, zdvihadla, vysokozdvizné voziky apod.). Rucni
manipulaci smi provadét pouze pracovnici zdravotné¢ zpusobili (s platnou Iékaiskou
prohlidkou). Hmotnost bfemene manipulovaného jednim pracovnikem nesmi nikdy
piesdhnout 50 kg pfi respektovani dalSich zejména fyziologickych a zdravotnich omezeni.

A

12.12.2. Rucni manipulace s biemeny tézSimi nez 50 kg smi byt provadéna pouze vyjimecné.
Manipulaci musi provadét odpovidajici pocet pracovnikl tak, aby pii piepoctu na jednoho
pracovnika nepiesahovala hmotnost bfemene limitni hodnotu. Odpovédny pracovnik (vedouci
pracovni Cety) musi pfed zahdjenim manipulace urcit postup a poucit o ném pracovniky.
Pracovnici musi pfi manipulaci pouZzivat vhodné ochranné rukavice.

12.12.3. Pracovnici provadéjici prace na tomto pracovisti pii vyuZiti jefdbi musi v nezbytném
poctu vlastnit opravnéni vazace (platny vazacsky pritkaz).

12.124. Pro veskeré manipulace s vyuZitim jefdbt musi byt k dispozici dokumentace
k pouzitym zdvihacim zafizenim. Pro jefdby, pohyblivé pracovni ploSiny a ostatni zdvihaci
zatizeni musi byt zpracovén systém bezpecné price.

13. Soubézné prace dodavateli

13.1. Prace dvou a vice dodavatell na stavenisti, které probihaji ve stejném Case a prostoru a
které mohou svymi negativnimi dopady ovlivnit bezpe¢nost a zdravi jiného dodavatele jsou
identifikovany jako prace vyZzadujici zvlasStni pozornost. Dodavatelé musi byt pied zahdjenim
praci vzdjemn¢ informovani o rizicich a piijatych opatfenich. Dodavatelé musi o rizicich
plynoucich z ¢innosti jiného dodavatele proskolit své pracovniky, teprve pak lze pfistoupit k
zahdjeni praci. O pfedani informaci o rizicich a sezndmeni pracovnikii musi byt vytvoien
pisemny zdznam.
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14. Ochranna pasma

14. 1. Ochrannym pasmem zafizeni elektriza¢ni soustavy je prostor v bezprostfedni blizkosti
tohoto zafizeni urCeny k zajiSténi jeho spolehlivého provozu a k ochrané Zivota, zdravi a
majetku osob. Ochrannymi pdsmy jsou chrdanéna nadzemni vedeni, podzemni vedeni,
elektrické stanice, vyrobny elektfiny a vedeni méfici, ochranné, ftidici, zabezpecovaci,
informacni a telekomunikacni techniky.

14. 2. Ochranné pasmo nadzemniho vedeni je souvisly prostor vymezeny svislymi rovinami
vedenymi po obou stranich vedeni ve vodorovné vzdalenosti métené kolmo na vedeni, kterd
¢ini od krajniho vodice vedeni na obé& jeho strany:

- U napéti nad 1 kV a do 35 kV vcetné:

- pro vodice bez izolace 7 m;

- pro vodice s izolaci zakladni 2 m;

- pro zavésnd kabelovd vedeni 1 m;

- U napéti nad 35 kV do 110 kV vcetné:

- pro vodice bez izolace 12 m;

- pro vodice s izolaci zdkladni 5 m;

- U napéti nad 110 kV do 220 kV véetné 15 m;
- U napéti nad 220 kV do 400 kV vcetné 20 m;
- U napéti nad 400 kV 30 m;

- U zavésného kabelového vedeni 110 kV 2 m;
- U zafizeni vlastni telekomunika¢ni sité drzitele licence 1 m;

14.3.  Ochranné pdsmo podzemniho vedeni elektriza¢ni soustavy do 110 kV vcetné a vedeni
fidici, méfici a zabezpeCovaci techniky ¢ini 1 m po obou strandch krajniho kabelu, nad 110
kV ¢ini 3 m po obou stranach krajniho kabelu.

144. Ochranné pasmo elektrické stanice je vymezeno svislymi rovinami vedenymi ve
vodorovné vzddlenosti.
- U kompaktnich a zdénych elektrickych stanic s pievodem napéti z irovné nad 1 kV a
mensSi nez 52 kV na troven nizkého napéti 2 m;
- U vestavénych elektrickych stanic 1 m od obestavént;
- rovinami vedenymi ve vodorovné vzdalenosti od jeho ptidorysu. Ochrannd pasma Cini:

» U nizkotlakych a stfedotlakych plynovodu a plynovodnich piipojek, jimiZ se rozvadi
plyn v zastavéném tzemi obce, 1 m na obé¢ strany od ptidorysu;
» U technologickych objekt 4 m na vSechny strany od pudorysu;

14.5. Préce na elektrickych zafizenich mohou vykondvat jen osoby s potfebnou kvalifikaci a
zkouskou z vyhlasky ¢. 50/1978 Sb. Ochrana pted urazem elektrickym proudem bude
provedena dle platnych souvisejicich norem.

14.6. Ochranné pasmo drahy

OP drah celostétnich a regiondlnich je stanoveno v zakon¢ ¢.266/1994 a je 60 m od osy krajni
koleje, nejméné vSak ve vzdalenosti 30 m od hranice obvodu drahy. U drahy celostétni
vybudované pro rychlost vétsi nez 160km/h, 100m od krajni koleje, nejméné vSak 30m od
hranic obvodu drdhy. OP vlecek je 30 m od osy krajni koleje.

14.7. Ochranné pasmo trubnich siti

Z hlediska trubnich inZenyrskych sitf je nutno zejména piesné dodrZovat pravidla CSN
736005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni, kterd plati pro vSechny sité a jejich
vySkové i ptidorysné vztahy s ostatnimi konstrukcemi a sitémi.
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Ochranna pasma vodovodu a kanalizace jsou stanovena v zdkon¢ ¢. 274/2001 ve znéni
pozdé&jsich predpist. Ochrannd pasma jsou vymezena vodorovnou vzdalenosti od vnéjsiho
lice stény potrubi nebo kanaliza¢ni stoky na kazdou stranu
a) u vodovodnich fadi a kanalizac¢nich stok do priméru 500 mm vcetné, 1,5 m,
b) u vodovodnich fadii a kanaliza¢nich stok nad praimér 500 mm, 2,5 m,
¢) u vodovodnich fadi nebo kanalizac¢nich stok o priméru nad 200 mm, jejichZ dno je
uloZeno v hloubce vétsi nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se vzdédlenosti podle pismen a)
nebo b) od vnéjsiho lice zvySuji o 1,0 m.
Ochranna pasma vSech plynovodii jsou stanovena v zakon¢ ¢.458/2000 § 68 odst.3. OP je u
STL a NTL plynovodii 1 m na kaZdou stranu od ptidorysu, u ostatnich plynovodii 4 m na
kazdou stranu od piidorysu a u technologickych objekti rovnéz 4 m na kaZdou stranu od
pudorysu
Ochranna pasma horkovodu ¢ini 2,5m a je vymezena svislymi rovinami vedenymi po obou
stranach horkovodu(zakon ¢.222/1994).

148. Ochranné pasmo kabelovych siti
Ochranné pasmo silového vedeni
Ochranné pasmo komunika¢niho vedeni

15. Pracovni drazy, pozary a mimoiadné udalosti

15. 1. Veskeré incidenty (zranéni, provozni nehody a havérie, pozary a ekologické havérie)
na tomto pracovisti musi byt po zajiSténi prvni pomoci, opatfeni k zabranéni dalSich Skod a
piipadného ptivolani sloZek integrovaného zachranného systému, nahldSena koordinatorovi.
15. 2. Koordindtor zajisti okamzité ozndmeni incidentu zastupci zadavatele. Koordinétor a
zadavatel se mutiZe ucastnit Setieni okolnosti incidentu. Jedno vyhotoveni zdznamu o
vysledcich Setfeni obdrzi vzdy koordinator a zadavatel.

15. 3. V ptipadé¢ registrovaného pracovniho drazu obdrzi kopii Zdznamu o tdrazu koordinétor
a zadavatel.

15. 4. Po vzniku incidentu musi byt zhotovitelem pfijata opatfeni k zamezeni jeho opakovani
a kterd mohou byt charakteru technického, organiza¢niho apod.

16. Technologické (pracovni) postupy

16. 1. Pro jednotlivé skupiny ¢innosti jsou dodavatelé mit stanoveny technologické postupy.
Technologicky postup a opatfeni v ném obsazend musi byt zpracovan na zdklad¢ identifikace
a zhodnoceni rizik. Opatieni stanovena postupem musi rizika a jejich dopady minimalizovat.

16. 2. Kontrolu technologickych postupt z hlediska moZnych rizik a stanovenych opatfeni a
jejich adekvatnosti provadi KOO a technik BOZP. Na zdklad¢ technologickych postupt a
rizik z né&j plynoucich jsou pak ur¢eny moznosti soub¢hu praci dodavatelt.

16. 3. Technologicky nebo pracovni postup je zpravidla zpracovdvan jako samostatny
dokument. Postup musi minimalné€ obsahovat:

- postup (ndvaznost a soub&h) jednotlivych ¢innosti (operaci) vCetn¢ opatieni.

- pouZita strojni zafizeni, naradi, konstrukéni prvky a podminky jejich pouziti.

- OOQOPP.

- predpoklad pouZziti a pfipadné typy pomocnych stavebnich konstrukeci.

- predpoklddané NCHLaP pouZzivané pro price v¢etné bezpecnostnich listi.

- doprava a pohyb materidlu a osob.

- zabezpeceni nebezpecnych mist a prostor.
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17. Pomocné konstrukce

17. 1. Zakladni zasady stavby a pouZivani pomocnych kostrukci jsou :
- montaz a demontdZ je provadéna pracovniky s pfislusSnou kvalifikaci
- kazda konstrukce musi byt fddné predano a ptevzato zdpisem ve stavebnim
deniku

17. 2. Dodavatelé mohou uzivat konstrukce pievzaté jinym dodavatelem na zdkladé jeho
souhlasu i soubézné, pokud tim nebude ohroZena kvalita a bezpec¢nost praci.

17. 3. Konstrukce nesmi byt upravovano pracovniky bez ptislusné kvalifikace.

17. 4. Na pracovisti musi byt k dispozici dokumentace ke konstrukcim. Dokumentaci se
rozumi zejména : moZznosti pouZiti a individudlni vypocet.

18. Elektricka zarizeni

181.  VSechna elektricka zafizeni, nafadi a spotfebie pouZivand na staveniSti museji mit
platnou revizi nebo kontrolu. Doklady o revizi nebo kontrole musi byt na pracovisti
k dispozici po celou dobu provadéni praci.

182.  Pfipojovaci mista jednotlivych dodavatelti na zdroj el. energie ur¢i zadavatel napt. v
zapise o predani a prevzeti stavenisté dodavateli.

19. Pouzivani zdvihacich zarizeni, ru¢ni manipulace

19.1.  Ruc¢ni manipulace je provddéna pouze v piipadech, kdy nelze vyuzit mechanizaci nebo
vhodné pomiucky (zveddky, vratky, zdvihadla, vysokozdvizné voziky apod.). Rucéni
manipulaci smi provadét pouze pracovnici zdravotné¢ zpusobili (s platnou Iékarskou
prohlidkou). Hmotnost bfemene manipulovaného jednim pracovnikem nesmi nikdy
piesahnout 50 kg pii respektovani dalSich zejména fyziologickych a zdravotnich omezeni.

192. Ruc¢ni manipulace s bfemeny t€¢Z§imi nez 50 kg smi byt provddéna pouze vyjimecné.
Manipulaci musi provadét odpovidajici pocet pracovnikl tak, aby pfi pfepoctu na jednoho
pracovnika nepiesahovala hmotnost bfemene limitni hodnotu. Odpovédny pracovnik (vedouci
pracovni Cety) musi pfed zahdjenim manipulace urcit postup a poucit o ném pracovniky.
Pracovnici musi pfi manipulaci pouzivat vhodné ochranné rukavice.

193.  Pii ru¢ni manipulaci je nutno vychdzet minimalné ze zasad obsaZenych v Priloze ¢. 3
Zéakladni pozadavky na ruCni manipulaci s bfemeny tohoto Planu BOZP. Pracovnici
provadéjici prace na tomto pracovisti pfi vyuziti jefdbli musi v nezbytném poctu vlastnit
opravnéni vazace (platny vazacsky prukaz).

194. Pro veSkeré manipulace s vyuZitim jefdbli musi byt k dispozici dokumentace
k pouzitym zdvihacim zafizenim. Pro jefdby, pohyblivé pracovni ploSiny a ostatni zdvihaci
zatizeni musi byt zpracovédn systém bezpecné price.

20. Osobni ochranné pracovni prostiredky

20.1. VSechny osoby vstupujici na staveniSté jsou povinny pouZzivat osobni ochranné
pracovni prostfedky odpovidajici ohroZeni (riziku) na stavbé a ohroZeni vyplyvajici z
provadénych praci. Minimdlni rozsah pouzivanych OOPP pracovnikli dodavatelti vychazi z
jimi identifikovanych a zhodnocenych rizik provadénych praci. Pracovnici jsou povinni
ur¢ené OOPP na staveniSti pouZivat.
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202. Zdkladni zdsadou pouZzivani OOPP je ochrana maximdlni mozné plochy téla proti
ohroZeni. Z tohoto vyplyva povinnost uzivat OOPP (veskeré jejich soucdasti) tak, aby toto bylo
zajisténo.

203.  Odpovédni pracovnici zhotovitele jsou odpovédni za zpracovani vlastniho seznamu
pouzivanych OOPP a jejich pridéleni svym zaméstnancim v piipadé dalSich ¢innosti, napf.
brouseni, vrtini, nandSeni néatérovych hmot, svafovani, pouzivani chemickych latek a
hotlavych kapalin apod.

204. Pracovnici jsou povinni pii vstupu do vyhrazenych prostor vstupovat vzdy
s ochrannou pfilbou a reflexni vestou.

205.  OOPP vyplyvajici z obecného ohroZeni (rizika) na stavenisti (zdkladni) jsou:
Druh OOPP | Pozadavky, doporuceny |PouZivani
typ
Ochranna schvéleny typ EN vSichni pracovnici, véetné navstéy,
pfilba vzdy pfi pohybu na staveniSti kromé

svafecu pii pouziti kukly
neuzpusobené k jejimu uZivani

s ptilbou a pfi pouZziti masky napf. pfi
natérech technologie apod.

Pracovni obuv

min. tfida S1P (doporucena
kotnikova S3)

VSichni pracovnici, véetné€ navstév,
vzdy pfi pohybu na stavenisti

Pracovni odév

montérky (ochrana povrchu

vSichni pracovnici, kromé svafovani

+ vesta téla) opatfené reflexnimi (svarecCsky odév).
prvky nebo doplnéné Vesty vSichni uc¢astnici na stavbé.
reflexni vestou.
Pracovni zakladni ochrana proti Pfi manudlnich ¢innostech a
rukavice mechanickym rizikim ¢innostech vyzadujicich pevny dotyk

s pfedm¢ty a materidly.
Pti demontézich a kontroldch
technologickych zarizeni
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206. Ochranné pomucky odpovidajici rizikim danych praci jsou stanovovany
technologickymi postupy pro jednotlivé druhy praci v zavislosti na individudlnich rizicich.
Soucdasti postupu muize byt i odivodnéné nepouzivani zdkladnich OOPP.

20.7.  Vsechny OOPP pouzivané na staveniSti musi odpovidat NV 21/2003 Sb. Znacka
deklarujici shodu OOPP a doba pouzitelnosti OOPP mohou byt kontrolovany a vyZadovény
v rdmci kontroln{ ¢innosti.

21. Slozky Zivotniho prostiedi

211. 'V ramci realizace zakazky miize dojit k ovlivnéni slozek Zivotniho prostredi.
Environmentdlnim dopadem pfi realizaci zakdzky je predevSim vznik odpadu.

212. Odpady

213.  Veskeré naklddani s odpadem na staveniSti musi odpovidat poZadavkim platné
legislativy.

214.  Kazdy pracovnik je povinen pfedchdzet vzniku odpadii a omezovat jejich mnoZstvi.
Vzniklé odpady je povinen tiidit dle stanovenych kategorii a ukladat je do urCenych nadob.
Na shromazd’ovacich a sbérnych mistech odpadt je kazdy povinen udrZovat potadek.

215. 'V ramci realizace zakazky je vedena pribézna evidence odpadu. Evidenci odpadia
vede kazdy dodavatel.

216.  Nepotiebny ¢i pouzity materidl se stiva odpadem v moment¢ jeho umisténi do sbérné
nadoby (kontejnery, velkokapacitni kontejnery).

2177.  Pted odvezenim nebezpecného odpadu Vmusi byt vzdy tddné vyplnén ,,Evidencni list
pro piepravu nebezpecnych odpadi po tizemi CR* nebo ,,Piepravni list pro ostatni odpad* u
ostatnich odpadu. Tento doklad je podkladem pro prubéZznou evidenci odpadd.

218. Veskeré odpady vzniklé pfi realizaci této zakdzky museji byt fadné zlikvidovéany ve
smyslu zdkona o odpadech v platném znéni. Shromazd’ ovani odpadti musi byt provadéno do

nidob (kontejnert) k tomu urenych. ShromaZzd’ovani na volném prostranstvi (pracovisti) a
jejich jednordzova ,,nakladka* je neptipustna.

219. Nadoby na odpady musi byt ozna¢eny druhem odpadu, pro ktery jsou uréeny. Nadoby
s nebezpecnymi odpady musi byt oznaceny Identifika¢nim listem NO a zpravidla chranény
proti povétrnostnim vliviim. Identifikaéni list NO mtiZe byt i v blizkosti nddoby.
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